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QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI
% LAVORAZIONI1° LOTTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE E DEMOLIZIONE EDIFICI A

aree esterne (viabilità, piazzali, recinzioni-demolizioni) (OG3) € 135.104,01 € 22.006,28 € 157.110,29 72,03%
aree esterne-reti tecnologiche – fognature (OG 6 ) € 52.471,12 € 2.974,01 € 55.445,13 27,97%
totale lavori aree esterne € 187.575,13 € 24.980,29 € 212.555,42 100,00%
di cui oneri per la sicurezza inclusa € 4.046,58
sicurezza aggiuntiva € 887,40
totale lavori aree esterne compresa sicurezza aggiuntiva € 188.462,53

spogliatoi-opere edili (OG1 – comprese lavorazioni OS3) € 106.434,62 € 106.434,62 65,09%
spogliatoi-impianto termici (OS28) € 31.108,27 € 7.889,84 € 38.998,11 19,03%
spogliatoi-impianto elettrico (OS30) € 25.964,15 € 25.964,15 15,88%
totale lavori spogliatoi € 163.507,04 € 7.889,84 € 171.396,88 100,00%
di cui oneri per la sicurezza inclusa € 2.884,32
sicurezza aggiuntiva € 824,04
totale lavori spogliatoi compresa sicurezza aggiuntiva € 164.331,08

TOTALE LAVORI € 352.793,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA su lavori (22%) € 77.614,59
Imprevisti e arrotondamenti (compresi eventuali saggi archeologici) € 3.265,92
Eliminazione interferenze-sottoservizi-disconnessioni € 0,00
Allacciamenti € 0,00
Acquisizione aree ed immobili € 0,00
Spese tecniche  (incarichi esterni) € 7.320,00

Progettazione strutturale recinzione vasche prima pioggia € 3.660,00
Sorveglianza archeologica € 3.660,00

Incentivo art. 133 c.2 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii (2%) € 7.055,87
Contributo ANAC € 450,00
Spese per pubblicità 

€ 1.500,00

Accantonamento per accordi bonari e premi di accellerazione € 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 97.206,39

TOTALE € 450.000,00

COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE 
1° STRALCIO

Progetto esecutivo

B- (interventi 
migliorativi)

A+B (al fine della 
qualifica degli OE)

2° LOTTO  -REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE DELL’IGIENE URBANA 
ATTRAVERSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE 
DELL’EX MATTATOIO

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, 
collaudi specialistici, analisi, ecc.


