



COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

I Progettisti

Arch. Marco Ferrari

TAVOLA

—

REVISIONE

0

SCALA

-

DATA 17 Luglio 2018

NOME FILE:

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marco Ferrari

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.

Arch. Francesca Sorbatti

QUADRO TECNICO ECONOMICO**OPERE SU AREA DA CONCEDERE IN LOCAZIONE**

Spogliatoio Igiene Urbana – Uomini	€ 42.289,31
Spogliatoio Igiene Urbana – Donne	€ 12.116,62
Miglioramento Impianti termici	€ 5.000,00
Asfaltature Piazzale	€ 52.618,02
Cisterna Smaltimento Acque Prima Pioggia	€ 15.000,00
Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e segnaletica interna al centro ambiente	€ 12.000,00
Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte scuolabus - bypass acquedotto multiservizi	€ 24.693,25
Opere edili 1° Stralcio - Demolizione Edifici	€ 11.718,71
Rifacimento Manto Impermeabile Copertura Mattatoio	€ 15.282,79
Movimenti Terra	€ 6.067,70
Oneri sicurezza speciali	€ 1.948,00

Sommano per lavori € 198.734,40

di cui per oneri della sicurezza inclusi	€ 2.353,23
di cui per oneri della sicurezza Speciali	€ 1.948,00
Oneri Sicurezza	€ 4.301,23

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€ 43.721,57
Incentivo progettazione interna 2%	€ 3.974,69

Sommano per spese a disposizione € 246.430,66

Imprevisti e arrotondamenti € 3.569,34

TOTALE € 250.000,00

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Marco Ferrari