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Riqualificazione CRD settembre 2016

Comune di Jesi

Lavori di: Riqualificazione del Centro Ambiente e realizzazione nuovo impianto
trattamento acque meteroriche e lavaggio

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:
Computo: Riqualificazione crd
Descrizione: Lavori di riqualificazione crd con opere di manutenzione straordinaria e

adeguamento impianto di scarico acque reflue e spostamento lavaggio.
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso d i mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e  consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione de lle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventua le rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: |  'onere per
il carico in alto, la movimentazione ne II'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed |l
relativo carico su automezzo meccanico. S ono da
computarsi a parte le eventuali opere d i protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
1]02.01.003* 001 | Scawvi fino alla profondita di m 3,00.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,60*41,20 19,776
scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
1,15*2,46*4,70*2,50 33,241
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,60*59,80 21,528
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,60*13,80 4,968
pozzetti di ispezione n.1 (maggiorazione 20% per difficolta
di scavo)
1,20*0,60%0,60*1,50 0,648
pozzetto fiscale (maggiorazione 20% per difficolta di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50 0,648
nuovo scolmatore (maggiorazione 20%)
1,20*1,50%1,50*2,00 5,400
nuova linea acqua per zona lavaggio
*(H/pes0=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,60*24,00 8,640
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,60*1,70 0,612
nuova linea vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro
elettrico)*(H/peso=42,98+4,34+2,40)
1,15*0,60%0,60%49,72 20,584
scavo ulteriore su sistemazine in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
gia inessere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico)*(H/pes0=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60 13,104
Totale | m3 129,149 14,45 1.866,20
2|02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
e comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,60*41,20 19,776
scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
Ariportare 1.866,20
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

w

02.01.008*

Riporto

1,15*2,46*4,70*2,50
nuova linea afferente zona lavagggio
+(h/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,60*59,80
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
+(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,60*13,80
pozzetti di ispezione n. 1 (maggiorazione 20% per difficolta
di scavo)
1,20*0,60*0,60*1,50
pozzetto fiscale (maggiorazione 20% per difficolta di scavo)
1,20*0,60%0,60*1,50
nuovo scolmatore (maggiorazione 20%)
1,20*1,50*1,50*2,00
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,60*24,00
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,60*1,70
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
+(H/peso=42,98+4,34+2,40)
1,15*0,60*0,60%49,72
scavo ulteriore su sistemazione in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
gia in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60

Totale

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.
Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a
distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato. |l prezzo del trasporto
e comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia

0,80*0,60*41,20

scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
1,15*2,46*4,70*2,50

nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)

0,60*0,60*59,80

nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)

0,60*0,60*13,80

pozzetti di ispezione n. 1 (maggiorazione 20% per difficolta
di scavo)

1,20*0,60*0,60*1,50

pozzetto fiscale (maggiorazione 20% per difficolta di scavo)
1,20*0,60%0,60*1,50

nuovo scolmatore (maggiorazione 20%)
1,20*1,50%1,50*2,00

nuova linea acqua per zona lavaggio
*(H/pes0=2,00+2,00+20,00)

0,60*0,60*24,00

prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente

0,60*0,60*1,70

nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
+(H/peso=42,98+4,34+2,40)

Ariportare

m3

33,241

21,528

4,968

0,648
0,648

5,400

8,640

0,612

20,584

13,104

129,149

19,776

33,241

21,528

4,968

0,648
0,648

5,400

8,640

0,612

3,98

1.866,20

2.

514,01

380,21
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 2.380,21
1,15*0,60%0,60%49,72 20,584
scavo ulteriore su sistemazione in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
gia in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60 13,104
Totale | m3x10km 129,149 3,07 396,49
02.02.002* Rinfianco eseguito con mezzo meccanic 0. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguit o0 con pala
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una
corretta  stabilizzazione del materiale con mezzi
meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compr ~ eso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
4|02.02.002* 003 | Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
maggiorazione scavo esistente per pozzetto adduzione
elettrica a monte zona lavaggio
0,60*0,30*31,30 5,634
RIEMPIENTO PER TUTTI GLI SCAVI TELE TUBAZIONI
PER UN'ALTEZZA DI 30 CM
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,30*41,20 9,888
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,30*59,80 10,764
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,30*13,80 2,484
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,30*24,00 4,320
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,30*1,70 0,306
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
1,15*0,60%0,30%43,00 8,901
Totale | m3 42,297 27,78 1.175,01
03.03.002* Classe di esposizione XC1 - cor rosione indotta da
carbonatazione - ambiente a sciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferi  ore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestru  zzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzatu re atte
ad assicurare un assortimento granu lometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 3 2 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di pro duzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero p er dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono e  scluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompa ggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso |  'onere dei
controlli in corso dopera in c onformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.
5|03.03.002* 001 | Rck 30 Mpa
soletta fondazione zona lavaggio (sp. 16cm)
0,16*12,20*20,50 40,016
muretto sostegno riempimento area lavaggio
1,00*0,20*4,00 0,800
Ariportare 3.951,71
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

03.03.020*

o

03.03.020*

~

03.03.026*

(e0]

03.04.001*

©

03.04.003*

06.04.039

001

Riporto

Totale

Casseforme. Fornitura e posa in oper a di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Son 0 compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontana  mento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavo  ro finito in
opera a perfetta regola darte. La  misurazione é
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
nuova recinzione di sostegno zona lavaggio
2,00*1,00*4,00
Totale

Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente,
idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata
resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo.
Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti
in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di
muratura, non formante pellicola, ma incorporata al
supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in piu
applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantita di
prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel
supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di circa m?
4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790)
per ogni trattamento. Il primo trattamento deve essere
preceduto da una accurata pulizia del supporto. E'
compreso ogni altro onere per dare I'opera finita.
pareti vasca longitudinale
2,00*2,50*2,46
pareti vasca trasversale
2,00*2,50%4,70

Totale

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
muretto sostegno riempimento area lavaggio
100,00%1,00%0,20*4,00

Totale

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata
a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
zona lavaggio (10Kg/mq)
10,00*12,20*20,50

Totale

Finitura di pavimento industriale. Fin itura di pavimento
industriale con pastina di idoneo prodotto no n tossico
ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza

Ariportare

m3

m2

m2

kg

kg

40,816

8,000

8,000

12,300

23,500

35,800

80,000

80,000

2.501,000

2.501,000

138,92

25,53

30,61

1,75

1,87

3.951,71

5.670,16

204,24

1.095,84

140,00

4.676,87

15.738,82
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 15.738,82
all'aggressione chimica, a base di inerti nat  urali duri e
inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in
opportuna proporzione con leganti cementizi e con
l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il
perfetto ancoraggio ad idoneo m assetto di
conglomerato cementizio da pagarsi a parte, a pplicato
secondo le istruzioni della ditta fornitr ice e nelle
prescritte proporzioni. E' compreso qua nto altro
occorre per dare l'opera finita.
10| 06.04.039 002 | Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.
zona lavaggio
20,12*20,50 412,460
Totale | m2 412,460 10,74 4.429,82
13.12.013* Elettropompa sommergibile per acque n  ere di rifiuto e
liquami, motore trifase. Elettropompa sommergib ile per
acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco,
idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 1400
1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impi  ego max
50C, grado di protezione IP 68, completa di  accessori
per installazione quali gomito flangiato con piede di
appoggio, fune di guida per montaggio, mensola,
dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad e  spansione,
esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/  med/max: Q
(m3/h). Prevalenza corrispondente non infer iore a: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm).
11]13.12.013* 003 | Q =0,0/14/ 28 H = 0,70/0,50/0,25 DN = mm 65.
vasca di accumulo
1,00 1,000
scolmatore
3,00 3,000
riserva
1,00 1,000
Totale | cad 5,000 1.614,17 8.070,85
13.12.018* Dispositivo elettrico di comando per una o due
elettropompe completo di quadro elettrico. Dis  positivo
elettrico per comando elettropompe, compost o da
quadro elettrico con interruttore generale, fusibili,
telesalvamotore, rele termico, commutatore
MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di
funzionamento e blocco, predisposto per ¢ omando
esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elet  trici.
12|13.12.018* 003 | Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 KW.
scolmatore e vasca di prima pioggia
2,00 2,000
Totale | cad 2,000 576,93 1.153,86
13.15.027* Tubazioni di scarico in pead, giunti  saldati, conteggiate
a metro lineare per condotte interrate intern e o esterne
al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad al ta densita,
per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno
di fabbricati, con giunzioni saldate. Il cost o del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa  in opera, i
pezzi speciali. Sono escluse le opere di sca vo, rinterro
e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: Dxs
(mm).
13]13.15.027* 004 |Dxs=63x3,0.
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
3,00*41,20 123,600
nuova linea da vasca di accumulo e impianto esistente
43,00 43,000
nuova linea adduzione acqua per zona lavaggio
31,30 31,300
Ariportare 29.393,35
pag. 5
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ~ ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 29.393,35
Totale | m 197,900 18,89 3.738,33
13.15.034* Tubazioni in PVC, serie norma le, giunti incollati,
conteggiate a metro lineare per condotte staffate
verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido,
serie normale tipo 300, per pluviali, v entilazioni e
scarichi di acque fredde, posate con st affaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fa bbricati, con
giunzioni incollate. Il costo del tubo a met ro lineare
comprende la fornitura e posa in opera, ip  ezzi speciali,
gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: Dxs ( mm).
1413.15.034* 010 |Dxs=160x2,6.
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)
59,80 59,800
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+125+2,55+1,15+1,15)
13,80 13,800
nuova linea acqua per zona lavaggio
*(H/pes0=2,00+2,00+20,00)
24,00 24,000
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
1,70 1,700
Totale | m 99,300 50,84 5.048,41
15.05.021* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.
Tubazione flessibile in polietilene a dop pia parete,
fornita e posta in opera, per canalizza zioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schia  cciamento
450 N con deformazione del diametro non supe riore al
5%, conforme alla normativa vigente, posato i n opera
su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunz  ione; |l
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E ' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.
15|15.05.021* 003 | Diametro esterno mm. 63
per passaggio cablaggi di controllo tra quadro
elettrico-vasca di accumulo-scolmatore
+((H/peso=43+4,35+2,40
4,00%49,75 199,000
Totale | m 199,000 3,05 606,95
15.08.028* Armadio stradale in vetroresina. Arma dio stradale in
vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
pavimento senza o con piedistallo.
16 | 15.08.028* 002 |Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm
550x900x300 classe d'isolamento |
per quadro
1,00 1,000
Totale | cad 1,000 347,64 347,64
18.04.004* Riempimento degli scavi come alla vo ce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, 0O
pietrischetto di media e piccola pezzatur a, anche
riciclati, compresa il costipamento con piastr a vibrante
a strati non superiori a cm 30 anche previa  bagnatura e
ogni onere per le necessarie ricariche, adatt o per il
trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
17| 18.04.004* 003 | Con materiale arido riciclato fornito dall'lmpresa eseguito
con mezzo meccanico
RIEMPIMENTO DI TUTTI GLI SCAVI DELLE TUBAZIONI
Ariportare 39.134,68
pag. 6
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

18| 18.06.009*

19|18.06.012*

Riporto

PER UN'ALTEZZA DI 25 CM
scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia
0,80*0,25*41,20
nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)
0,60*0,25*59,80
nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
*(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)
0,60*0,25*13,80
nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)
0,60*0,25*24,00
prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente
0,60*0,25*1,70
nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
1,15*0,60*0,25*43,00
scavo ulteriore su sistemazione in rilevato per pozzetto
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
gia in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico) +(H/peso=31,30+16,25+7,05)
0,60*0,40*54,60

Totale

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e
stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), con dosaggi e modalita di
confezionamento  secondo quanto indicato  nelle
prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello
spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi
a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello
scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondita, la cui
formazione & compresa nel prezzo; confezionato a caldo
con bitume solido in quantita non inferiore al 4% del peso
degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti;
compresa la preparazione del fondo stradale (perfetta
pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica,
umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi
meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura
kg 0, 700 per m?); compresa anche la rullatura ed ogni altro
onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.
Parte asfaltata zona lavaggio
12,00*20,12
20,50*7,97

Totale

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto
alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale
di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera
con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di
idoneo rullo tamdem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa
del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da
prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,
inerti lapidei di 1" Cat. - Misurato per ogni m2xcm di tappeto

Ariportare

m3

m2

8,240

8,970

2,070

3,600

0,255

7,418

13,104

43,657

241,440
163,385

404,825

27,06

22,43

39.134,68

1.181,36

9.080,22

49.396,26

Regolo - Namirial S.p.A.
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

20 18.09.001*

18.09.003*

21/ 18.09.003* 004

Riporto

compattato in opera.

scavo per adduzione tra scolmatore e nuova vasca di prima
pioggia

0,80*5,00*41,20

scavo per inserimento nuova vasca di prima pioggia
2,46*5,00*2,50

nuova linea afferente zona lavaggio
*(H/pes0=31,85+12,50+13,60+1,85)

0,60*5,00*59,80

nuova linea tra depuratore esistente ed allaccio esistente
+(H/peso=7,70+1,25+2,55+1,15+1,15)

0,60*5,00*13,80

nuova linea acqua per zona lavaggio
+(H/peso=2,00+2,00+20,00)

0,60*5,00*24,00

prolungamento nuova linea afferente zona lavaggio fino a
caditoia esistente

0,60*5,00*1,70

nuova linea da vasca di accumulo a impianto depurazione
esistente (passaggio cavi quadro elettrico)
+(H/peso=42,98+4,34+2,40)

0,60*5,00*49,72

scavo ulteriore su sistemazione i rilevato per pozzetto di
adduzione elettrica a monte zona lavaggio (considerando
gia in essere lo scavo tra vasca di prima pioggia e quadro
elettrico) +(H/pes0=31,30+16,25+7,05)

0,60*5,00*54,60

parte asfaltata zona lavaggio

12,00*3,00*20,50

20,50*3,00*7,97

Totale

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di
fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00
al m3 dello spessore minimo di cm 25; il getto per la
sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali
sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle
tubazioni afferenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: gli scavi,
i rinterri, il chiusino in ghisa, le tubazioni del fondo a
garantire la continuita delle condotte adeguatamente
raccordate che vengono compensate come la restante
condotta, la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per
pieno sulle misure esterne.
scolmatore adiacente depuratore
1,00%1,50%1,50*2,00

Totale

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzi onante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

pozzetti di ispezione fiscale

2,00

nuovi pozzetti a monte della vasca di prima pioggia
3,00

nuovi pozzetti per adduzione acqua zona lavaggio
1,00

nuovo pozzetto elettrico area lavaggio

1,00

Ariportare

maxcm

m3

164,800

30,750

179,400

41,400

72,000

5,100

149,160

163,800

738,000
490,155

2.034,565

4,500

4,500

2,000
3,000
1,000

1,000

2,39

300,96

49.396,26

4.862,61

1.354,32

55.613,19

Regolo - Namirial S.p.A.
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

22

23

24

25

26

27

18.09.013*

18.09.013*

19.02.002*

19.14.062

np 01

NP02

NPO3

002

Riporto

Totale

Caditoie e griglie in ghi sa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigent i fornite e
poste in opera. Sono compresi: tutte le oper e murarie
necessarie; la fornitura delle cert ificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigent i e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400
chiusino per pozzetti nuovi (peso D400 61 kg/cad)
7,00%61,00
chiusino per scolmatore (peso D400 80 kg/cad)
1,00%80,00
griglia zona lavaggio (peso D400 10 kg/ml)
20,50*10,00
Totale

Preparazione del piano di posa rilevati con materiali da
scavi A1/A3. Piano di posa dei rilevati con materiali idonei
provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da voce
precedente.
per sistemazione area lavaggio automezzi
area complessiva pavimentata e asfaltata
20,12*31,95

Totale

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e
vibrato, per il rivestimento di cunette. Fornitura e posa in
opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in
acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle
Norme Tecniche Compreso: la regolarizzazione e
costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e
costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei
giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo
scavo per la formazione della cunetta, che sara
compensato con i prezzi dello scavo di shancamento.
su caditoia per zona lavaggio
31,75

Totale

Fornitura di vasca per impianto di prima pioggia per grandi
superfici realizzata da azienda certificata con marcatura
CE. L'impianto realizzato in calcestruzzo armato con classe
d.....pianto di tipo monoblocco prefabbricato con
contenimento di almeno 22 mc per la prima pioggia.
comprensivo di chiusino. Vasca accumulo prima pioggia.
vasca accumulo prima pioggia
1,00

Totale

Contalitri a turbina. Fornitura e posa di contalitri applicato a
tubazione in uscita dalla vasca di prima pioggia. Si
considera la fornitura ed il montaggio a regola d'arte dello
stesso. Icluse le opere idrauliche e di sistemazione dello
stesso all'interno della vasca di prima pioggia. Contalitri in
uscita.
1,00

Totale

Cablaggi elettrici. Fornitura e posa di cablaggi su scavi per

Ariportare

cad

kg

m2

m2

a corpo

Cad.

7,000

427,000
80,000

205,000

712,000

642,834

642,834

31,750

31,750

1,000

1,000

1,000

1,000

83,30

3,17

1,45

19,81

7.500,00

450,00

55.613,19

583,10

2.257,04

932,11

628,97

7.500,00

450,00

67.964,41

Regolo - Namirial S.p.A.
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Capitolo: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 67.964,41
collegamenti elettrici al quadro ed al nuovo pozzetto
elettrico. Inclusi cavi corrugati e fili di adeguata
impermeabilizzazione e diametro. Cablaggi elettrici*
(H/PESO=54,6+49,72)
104,32 104,320
Totale 104,320 15,00 1.564,80
Totale Capitolo:
LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI 69.529,21
Ariportare 69.529,21
pag. 10




Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "C "

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 69.529,21
02.03.004* Demolizione di calcestruzzo armato. D  emolizione totale
0 parziale di calcestruzzo armato di qualsias i forma o
spessore. Sono compresi: Iimpiego di mezzi d  'opera
adeguati alla mole delle strutture da d emolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tr  atti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricat i o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'  onere per
il calo in basso, la movimentazione nel I'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demol izioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. S ono da
computarsi a parte le eventuali opere di pro tezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oner i. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.
28| 02.03.004* 001 | Con l'uso di mezzo meccanico.
demolizione muro per apertura porta su autorimessa E
5,9*6,3*0,30 11,151
Totale | m3 11,151 89,85 1.001,92
03.02.017* Muratura in laterizio di blocchi  termici. Muratura in
blocchi termici di qualsiasi forma e dimensio ne, con o
senza incastro, portante o da tamponatura, le  gata con
malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per
murature sia in fondazione che in elevazione  con uno o
piu fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione
di spigoli e riseghe; le appresature. E'ino  Itre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
29103.02.017* 003 | Blocco termico sismico portante con o senza incastro.
tamponatura sopra architrave
5.9*1,2*0,3 2,124
Totale | m3 2,124 149,47 317,47
06.01.004* Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo,
rustico o frattazzato eseguito all'esterno deg i edifici,
costituito da un primo strato di rinzaf fo e da un
secondo strato tirato in piano a fratta zzo lungo,
applicato con le necessarie poste e guide, s  u superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.
30| 06.01.004* 001 | Con malta di cemento.
intonaco interno ed esterno nuova muratura
5.9%1.2%2 14,160
Totale | m? 14,160 21,13 299,20
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e  pilastri in profilati
semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in  conformita
alle norme CNR 10011. Sono compresi: le pias tre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misu  ra; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso guanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.
31|11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
architravi per nuova porta HEA 140
5.80*24.7*2 286,520
Totale | kg 286,520 2,90 830,91
32|11.02.008 Mano di fondo di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco
inorganico, spessore 40/50 micron.
I1°mano di fondo
287/1000 0,287
Totale | 1000kg 0,287 170,85 49,03
Ariportare 72.027,74
pag. 11
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Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "C "

Computo Riqualificazione crd

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

33

34

35

36

11.02.009

11.02.010

NP 05

np 06

Riporto

Mano intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di
epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere,
spessore 30/40 micron.
2°mano
287/1000

Totale

Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico.
Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni
ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle
superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron.
3°mano
287/1000

Totale

Taglio con ausilio di sega a acqua di muri in c.a. spessore
massimo cm 30
taglio per realizzazione nuova porta su autorimessa
(4,00*2,00)+5,00

Totale

Fornitura e posa in opera di portone in lamiera di acciaio
zincato a libro misure ml 5,00x5,00 compresi montanti,
traverse, serramenta e tutto quanto altro occorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
portone a libro cieco a 4 ante su autorimessa
5,00*5,00

Totale

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/edificio "C"

Ariportare

1000kg

1000kg

mq

0,287

0,287

0,287

0,287

13,000

13,000

25,000

25,000

140,70

140,70

105,00

145,00

72.027,74

40,38

40,38

1.365,00

3.625,00

7.569,29

77.098,50

Regolo - Namirial S.p.A.
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Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E  RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "A "

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 77.098,50
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizion e di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demol izione sono
compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rive  stimenti ed
il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessor e. Sono
compresi: l'onere per il calo i n basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei ma teriali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare il lavoro finito.
37| 02.03.008* 001 | Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
demolizione tramezzo ufficio/deposito
(3,03+3,10)*3,00 18,390
demolizione soffitto ufficio/deposito
3,03*3,10 9,393
demolizione tramezzi spogliatoio/armadietti
(4,54+2,30)*3,50 23,940
demolizione soffitto spogliatoio/armadietti
2,30%4,54 10,442
divisorio spogliatoio
4,54*4,50 20,430
divisorio spogliatoio/ufficio
5,00*4,70 23,500
demolizione per porta ex locale doccia
0,80*2,10 1,680
Totale | m2 107,775 10,03 1.080,98
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimen  ti. Demolizione di
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed e  sterni. E'
esclusa la preparazione per I'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’lambito del cantiere dei ma teriali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare il lavoro finito.
38|02.03.011* 003 | Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica,
di cotto, etc.
superfici
locale armadietti/spogliatoio/ufficio/disimpegni
10,44+31,70+20,00 62,140
Totale | m2 62,140 15,00 932,10
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di carton gesso dello spessore
di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforan ti ad una
struttura costituita da profilati in lami  era di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600
mm e guide al pavimento e soffitt o fissate alle
strutture, compresa la formazione degli s  pigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccat ura dei giunti,
la stuccatura dei giunti e la sigillatura I'  attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoad esivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani fi  nestra, con i
contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti.
39 03.02.024* 001 | Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
divisorio wec H
1,90*3,00 5,700
laboratorio
1,30*3,00 3,900
chiusura porta
Ariportare 79.111,58
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Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "A "

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 79.111,58
Totale | m2 9,600 27,27 261,79
40| 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
divisorio officina/magazzino
12,10*4,00 48,400
Totale | m? 48,400 39,58 1.915,67
06.05.012 Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida
costituito da sabbia nella misura di m3 1,00 e legante a
presa rapida nella misura di Kg 400 per m3® e acqua litri
120-140. Il consumo di legante a presa rapid a € di circa
Kg 4 per m2 per cm di spessore. Per spesso  ri compresi
tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto  deve essere
realizzato in aderenza totale previa spal matura di
idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i
mm 40 circa il massetto deve essere r ealizzato in
indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene
da grammi 300 per m? compreso nel pr ezzo. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.
4106.05.012 001 |Massetto da cm 1 di spessore con boiacca.
realizzazione nuova pavimentazione magazzini-esposizione
131,00 131,000
Totale | m2 131,000 6,62 867,22
42 06.05.012 002 |Per ogni cm in piu e fino a cm 4.
131,00*2 262,000
Totale | m? 262,000 4,04 1.058,48
431 06.05.013 Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti
esistenti. Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con
acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati
come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet,
moquette, gomma, etc.). E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
131,00 131,000
Totale | m2 131,000 3,86 505,66
12.01.002 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatu ra a tempera, in
tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a
gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su paret i e soffitti
interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e sp azzola di
saggina, per eliminare corpi estranei qua li grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vi brazione, con
stuccatura di crepe e cavillature, p er ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da im  biancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato diiso  lante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello . Ciclo di
pittura costituito da strato di fondo e stra  to di finitura
con pittura a tempera, dati a pennello od a  rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso gquanto altro
occorre per dare l'opera finita.
44112.01.002 001 | A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a
pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e
soffitti intonacati a civile.
magazzino esposizione
(9,00+12,10+12,00+5,00+4,00+4,10+2,30+4,55+2,86+7,10)
*5,50 346,555
soffitto
60,00 60,000
Totale | m? 406,555 3,43 1.394,48
Ariportare 85.114,88
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Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "A "

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 85.114,88
45| NP 07 Realizzazione di bagno per diversamente abili e
sistemazione bagni esistenti. E' compreso tutto quanto
occorre ad avere I'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00
46 | NP 08 Adeguamento impianto elettrico tipo industriale.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00
Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/edificio "A" 15.016,38
Ariportare 92.114,88
pag. 15




Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "B "

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 92.114,88
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizion e di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demol izione sono
compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rive  stimenti ed
il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessor e. Sono
compresi: l'onere per il calo i n basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei ma teriali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare il lavoro finito.
47|02.03.008* 001 | Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
demolizione parte canterto per reealizzazione nuove porte
2*0,9*2,1 3,780
Totale | m2 3,780 10,03 37,91
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di carton gesso dello spessore
di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforan ti ad una
struttura costituita da profilati in lami  era di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600
mm e guide al pavimento e soffitt o fissate alle
strutture, compresa la formazione degli s  pigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccat ura dei giunti,
la stuccatura dei giunti e la sigillatura I'  attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoad esivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani fi  nestra, con i
contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti.
48| 03.02.024* 001 | Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
relizzazione nuovi divisori per docce e disimpegno
2*3,4*2,95 20,060
Totale | m2 20,060 27,27 547,04
12.01.002 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatu ra a tempera, in
tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a
gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su paret i e soffitti
interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e sp azzola di
saggina, per eliminare corpi estranei qua li grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vi brazione, con
stuccatura di crepe e cavillature, p er ottenere
omogeneita e continuita delle superfici daim  biancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato diiso  lante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello . Ciclo di
pittura costituito da strato di fondo e stra  to di finitura
con pittura a tempera, dati a pennello od a  rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
49| 12.01.002 001 | A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a
pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e
soffitti intonacati a civile.
tinteggiatura interna spogliatoi uomini
spogliatoio 1
2*6,51*2,93 38,149
2*5,3*2,93 31,058
6,51*5,3 34,503
disimpegno
2*3,38*2,93 19,807
2*1,65*2,93 9,669
3,38*1,65 5,577
Ariportare 92.699,83
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Riqualificazione CRD settembre 2016

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/edificio "B "

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 92.699,83
Totale | m? 138,763 3,43 475,96
50 | NP 05 Taglio con ausilio di sega a acqua di muri in c.a. spessore
massimo cm 30
taglio su muratura per realizzazione nuove aperture
2%(0,9+2,1+2,1) 10,200
Totale | m 10,200 105,00 1.071,00
51| NP 07 Realizzazione di bagno per diversamente abili e
sistemazione bagni esistenti. E' compreso tutto quanto
occorre ad avere l'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte.
blocco doccie e sistemazione bagni esistenti
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00
Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/edificio "B" 7.131,91
Ariportare 99.246,79
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/lavori peri metro...

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 99.246,79
06.01.004* Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo,
rustico o frattazzato eseguito all'esterno deg i edifici,
costituito da un primo strato di rinzaf fo e da un
secondo strato tirato in piano a fratta zzo lungo,
applicato con le necessarie poste e guide, s  u superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.
52| 06.01.004* 001 | Con malta di cemento.
muratura perimetrale viale don minzoni
1,25*18 22,500
1,35*8,4 11,340
1,35*8,6 11,610
1,5*20,3 30,450
1,7*10 17,000
Totale | m? 92,900 21,13 1.962,98
24.01.026* Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da
eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli
utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali,
rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli
scarriolamenti a mano sino ai punti di caric 0, trasporto
e scarico delle macerie alla pubblica discarica.
53| 24.01.026* 002 |Intonaco a cemento
muratura perimetrale viale don minzoni
1,25*18 22,500
1,35*8,4 11,340
1,35*8,6 11,610
1,5*20,3 30,450
1,7*10 17,000
Totale | m? 92,900 16,63 1.544,93
54 | NP 04 Stampa UV MASH, con doppia doppia ribattura + occhielli
f.to . Bunner 550 gr PVC microforato
nuovo telo perimetrale
ingresso
9,56+9,21 18,770
viale don minzoni
8,53+20,3+19,65+34,5 82,980
recinzione zona uscita (officina)
20+45+12 77,000
Totale | m 178,750 37,90 6.774,63
Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/lavori perimetro di confine 10.282,54
Ariportare 109.529,33
pag. 18
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Riqualificazione CRD settembre 2016

Computo Riqualificazione crd

Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/demolizioni  edif...
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 109.529,33
02.03.001* Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale,
vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati,
anche pericolanti, da eseguire fino ad un'alt ezza di m.
10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da d emolire; a
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tr  atti, delle
strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o
parte di fabbricati da non demolire. Sono co  mpresi:
'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali proveni  enti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eve ntuali
opere di protezione ed il trasporto a discar ica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto al  tro occorre
per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno
sara fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, mol tiplicando
dette superfici per le altezze dei vari pian i da solaio a
solaio; per l'ultimo piano demolito sara pres o come
limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda
del tetto; per il piano inferiore, se interrato o
seminterrato, si fara riferimento alla quota inferiore di
demolizione. (L'unita di misura & il m3 calc  olato vuoto
per pieno).
55|02.03.001* 002 | Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
demolizione superfetazione
0
demolizione canile
0
Totale | m3 0,000 28,83 0,00
Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/demolizioni edifici 0,00
Ariportare 109.529,33
pag. 19

Regolo - Namirial S.p.A.




Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/asfalti

Computo Riqualificazione crd

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

56

57

58

59

02.01.003*

02.01.003*

02.01.007*

18.04.004*

18.04.004*

18.06.009*

001

003

Riporto

Scavo a sezione obbligata con uso d i mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi naturae  consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione de lle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventua le rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: |  'onere per
il carico in alto, la movimentazione ne I'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed |l
relativo carico su automezzo meccanico. S ono da
computarsi a parte le eventuali opere d i protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
scavi per asfalti zona nuovo lavaggio
(145+180+75)*0,5
Totale

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
e comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
scavi per asfalti zona nuovo lavaggio
200

Totale

Riempimento degli scavi come alla vo ce precedente
ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, 0
pietrischetto di media e piccola pezzatur a, anche
riciclati, compresa il costipamento con piastr a vibrante
a strati non superiori a cm 30 anche previa  bagnatura e
ogni onere per le necessarie ricariche, adatt o per il
trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

Con materiale arido riciclato fornito dall'lmpresa eseguito
con mezzo meccanico

per asfalti zona nuovo lavaggio

(145+180+75)*0,3

Totale

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e
stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), con dosaggi e modalita di
confezionamento  secondo quanto indicato  nelle
prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello
spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi
a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello
scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondita, la cui
formazione & compresa nel prezzo; confezionato a caldo
con bitume solido in quantita non inferiore al 4% del peso
degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti;
compresa la preparazione del fondo stradale (perfetta
pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica,

Ariportare

m3

m3

m3

200,000

200,000

200,000

200,000

120,000

120,000

14,45

3,98

27,06

109.529,33

2.890,00

796,00

3.247,20

116.462,53
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/asfalti

Computo Riqualificazione crd

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

60

61

62

18.06.012*

19.13.004

19.13.004

19.13.011

19.13.011

002

001

Riporto

umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi
meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura
kg 0, 700 per m?); compresa anche la rullatura ed ogni altro
onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.
per asfalti zona nuovo lavaggio
180+145+75

Totale

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per
strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto
alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale
di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera
con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di
idoneo rullo tamdem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa
del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m?
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da
prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,
inerti lapidei di 1" Cat. - Misurato per ogni m2xcm di tappeto
compattato in opera.

asfalti zona nuovo lavaggio

(180+145+75)*3

Totale

Conglomerato  bituminoso  tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ott enuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa s tesa sulla
superficie di applicazione di emulsione b  ituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m2 con
leggera granigliatura successiva. Compr eso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione , prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di I\V°
Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
nuovo asfalto
0
Totale

Fresatura di  pavimentazioni in  conglomerato
bituminoso. Fresatura a freddo di strati  di
pavimentazione in conglomerato bituminoso media nte
particolare macchina fresatrice per spessori  di
pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compr eso la
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a
discarica e quanto altro occorra per av ere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessariola puliz ia del
piano fresato.

Per spessore fino a cm 7,00
fresatura asfalti area crd
3300%4

Ariportare

m2

maxcm

maxcm

400,000

400,000

1.200,000

1.200,000

0,000

13.200,000

22,43

2,39

2,11

116.462,53

8.972,00

2.868,00

0,00

128.302,53
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/asfalti

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 128.302,53
Totale | m2xcm 13.200,000 0,70 9.240,00
Totale Subcapitolo:

LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E

RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/asfalti 28.013,20
Ariportare 137.542,53
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/alberature

Computo Riqualificazione crd

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

63

64

65

19.19.001

19.19.001

20.01.018

20.01.018

23.09.004

008

004

Riporto

Abbattimento di alberature perico lanti o secche.
Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza
pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo
taglio dei rami all'imbracatura e  successivo
depezzamento a terra dei rami stessi compreso  l|'onere
dell'allontanamento di tutto il materia le di risulta
inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del
colletto del tronco stesso e successivo depez ~ zamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori,
compreso altresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale utilizzabile nel piu vicino magazzin o, nonché
per I'esecuzione del lavoro in presenza dit raffico con
installazione della segnaletica prescritta.

Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m
10,01 am 15,00
abbattimento pini
15
Totale

Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei
parchi, giardini e viali alberati (chiusi all  a circolazione
e liberi da impedimenti sotto la proiez ione della
chioma). Sono compresi: I mpiego di
cestello/piattaforma idraulica; l'accatastame nto sul
posto del materiale di risulta; il carico, i | trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo
di numero 5 piante potate. E' inoltre compre  so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.
potatura pino ingresso
1

Totale

Eliminazione di roveti, canneti, arbusti e cespuglieti. Sono
compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego
di attrezzature meccaniche e portatili, la triturazione del
materiale in loco o nelle adiacenze od il suo conferimento
come rifiuto del materiale di risulta.
ripulitura area verde
0.25

Totale

Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/alberature

Ariportare

cad

cad

ha

15,000

15,000

1,000

1,000

0,250

0,250

118,97

193,39

3.583,04

137.542,53

1.784,55

193,39

895,76

2.873,70

140.416,23
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/pavimentazi one...

Computo Riqualificazione crd

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

66

67

68

69

70

02.01.001*

02.01.007*

02.02.001*

02.02.001*

02.02.001*

19.18.032

004

006

Riporto

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate
o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m3 0,50,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per |l
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
scavo per pavimentazione pulmini
240*0.4

Totale

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
e comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
trasporto scavo pavimentazione pulmini
240*0,4

Totale

Rinterri con uso di mezzi  meccanici. Rinterro o

riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la for nitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inolt  re compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave
di prestito.
riempimento scavo pavimentazione pulmini
240*0,1
Totale

Con ghiaia (pezzatura 40/60).
riempimento scavo per pavimentazione pulmini
240*0,2
Totale

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm?2 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare |l
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
cordolo per pavimentazione pulmini
50

Totale

Ariportare

m3

m3

m3

m3

96,000

96,000

96,000

96,000

24,000

24,000

48,000

48,000

50,000

50,000

6,27

3,98

32,03

34,84

18,23

140.416,23

601,92

382,08

768,72

1.672,32

911,50

144.752,77

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 24




Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/pavimentazi one...

Computo Riqualificazione crd

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 144.752,77
71| NP 09 Realizzazione di grigliato erboso carrabile realizzata
mediante blocchi prefabbricati tipo "erborella" h. 0 9 cm.
pavimentazione erborella per sosta pulmini
240 240,000
Totale | mq 240,000 10,00 2.400,00
Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/pavimentazione pulmini 6.736,54
Ariportare 147.152,77
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Subcapitolo: LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA/opere in fe rro (b...

Computo Riqualificazione crd

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 147.152,77
10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio F E 00 UNI 7070-72
per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato,
piatto, angolare etc., fornito e posto in op era. Sono
compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
72]10.01.001 002 | Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
opere in ferro
1050 1.050,000
Totale | kg 1.050,000 5,75 6.037,50
Totale Subcapitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA'E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA/opere in ferro (balaustre ecc.) 6.037,50
Totale Capitolo:
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E
RECUPERO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA 83.661,06
Importo lavori 153.190,27
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 153.190,27
Somme a disposizione:
iva (10 %) 15.319,03
imprevisti ed arrotondamenti 356,89
incentivo art. 92 D.Lgs. 50/2016 (2 %) 3.063,81
Forniture materiali 4.350,00
Indennizzo essenze 3.420,00
ULTERIORI LAVORI 0,00
verifica archeologica preventiva 35.000,00
spese di gara e diritti di segreteria 300,00
Lavori in economia/forniture 2.814,03
Totale somme a disposizione 64.623,76
Totale di progetto 217.814,03
Progettista
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Riqualificazione CRD settembre 2016
Riepilogo capitoli

Computo Riqualificazione crd

Descrizione Capitolo Subcapitolo
LOTTO 1 - REALIZZAZIONE LAVAGGIO CASSONI 69.529,21
LOTTO 2 COMPARTIMENTAZIONE ATTIVITA' E RECUPERO
CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA 83.661,06
edificio "C" 7.569,29
edificio "A" 15.016,38
edificio "B" 7.131,91
lavori perimetro di confine 10.282,54
demolizioni edifici 0,00
asfalti 28.013,20
alberature 2.873,70
pavimentazione pulmini 6.736,54
opere in ferro (balaustre ecc.) 6.037,50
Importo lavori 153.190,27
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 153.190,27
Somme a disposizione:
iva (10 %) 15.319,03
imprevisti ed arrotondamenti 356,89
incentivo art. 92 D.Lgs. 50/2016 (2 %) 3.063,81
Forniture materiali 4.350,00
Indennizzo essenze 3.420,00
ULTERIORI LAVORI 0,00
verifica archeologica preventiva 35.000,00
spese di gara e diritti di segreteria 300,00
Lavori in economia/forniture 2.814,03
Totale somme a disposizione 64.623,76
Totale di progetto 217.814,03
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