Lavori di riqualificazione per adeguamento
del Centro Ambiente
PROGETTO DEFINITIVO }'

Gruppo di progettazione interno all’Area Servizi Tecnicj:

-Arch. Matteo Cinti Coordinatore del gruppo di lavoro,Responsabile del
Procedimento e progettista;

-Ing. Daniele Glampieretti Coordinatore della progettazione per la sicurezza e
progettazione strutturale;

-Pott. Agronomo

Lucio Rossetti Progettista- aree verdi ed essenze arboree;
-Ing. Giacomo Cesaretti Verificatore fasi progettuali — ai sensi

Supporto esterno specialistico:
-Ing. Maurizie Tomassoni Progettista - Impianto di

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti

Elaborato approvato
. con Deliberazione
i Giunta Comunale
n. 218 del 04/10/2016
IL VICESE@RETARIO GENERALE
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