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COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE
1° STRALCIO

Progetto esecutivo

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI

1° LOTTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE E DEMOLIZIONE EDIFICI A B- (interventi A+B (al fine della % LAVORAZIONI
migliorativi) qualifica degli OE)

aree esterne (viabilita, piazzali, recinzioni-demolizioni) (OG3) € 135.104,01 € 22.006,28 €157.110,29 72,03%

aree esterne-reti tecnologiche — fognature (OG 6 ) €52.471,12 €2.974,01 € 55.445,13 27,97%

totale lavori aree esterne € 187.575,13 € 24.980,29 € 212.555,42 100,00%

di cui oneri per la sicurezza inclusa €4.046,58

sicurezza aggiuntiva € 887,40

totale lavori aree esterne compresa sicurezza aggiuntiva € 188.462,53

2° LOTTO -REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE DELL’IGIENE URBANA

ATTRAVERSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE

DELI’EX MATTATOIO

spogliatoi-opere edili (OG1 — comprese lavorazioni OS3) € 106.434,62 € 106.434,62 65,09%

spogliatoi-impianto termici (OS28) €31.108,27 € 7.889,84 € 38.998,11 19,03%

spogliatoi-impianto elettrico (OS30) €25.964,15 €25.964,15 15,88%

totale lavori spogliatoi € 163.507,04 € 7.889,84 € 171.396,88 100,00%

di cui oneri per la sicurezza inclusa €2.884,32

sicurezza aggiuntiva € 824,04

totale lavori spogliatoi compresa sicurezza aggiuntiva € 164.331,08

TOTALE LAVORI € 352.793,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA su lavori (22%) €77.614,59
Imprevisti e arrotondamenti (compresi eventuali saggi archeologici) €3.265,92
Eliminazione interferenze-sottoservizi-disconnessioni € 0,00
Allacciamenti € 0,00
Acquisizione aree ed immobili € 0,00
Spese tecniche (incarichi esterni) €7.320,00

Progettazione strutturale recinzione vasche prima pioggia|€ 3.660,00

Sorveglianza archeologica € 3.660,00

Incentivo art. 133 c.2 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii (2%) € 7.055,87
Contributo ANAC € 450,00
Spese per pubblicita
Spese per acc.eI’Famqnti di .la.boratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, € 1.500.00
collaudi specialistici, analisi, ecc. >
Accantonamento per accordi bonari e premi di accellerazione € 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €97.206,39
TOTALE € 450.000,00




