

CENTRO PER L'AUTISMO

VIA RONCAGLIA N. 58

LAVORI E FORNITURE ACCESSORIE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI ESTERNI		
1	Pulizia generale esterna dell'area verde eseguita a mano e con ausilio di mezzi meccanici	€ 2.000,00
2	Sistemazione dell'area interna alla recinzione con eliminazione delle infestanti e posa di graniglia 4/8 (superficie 200 mq)	€ 1.600,00
3	Fornitura e posa in opera di autobloccante del tipo a mattone, compreso nel prezzo l'onere per la preparazione del fondo (superficie 50 mq)	€ 1.750,00
4	Controsoffitto esterno al p.terra in corrispondenza del vano ascensore in lamiera verniciata	€ 500,00
5	Sistemazione dell'area esterna alla recinzione mediante pulizia dell'area e fornitura di stabilizzato calcareo per uno spessore di 10 cm (superficie 200 mq)	€ 1.600,00
6	Ripresa di tinteggiature	€ 600,00
7	Pulizia finale del fabbricato	€ 600,00
8	Sistemazione di 4 portafinestre al piano terra	€ 600,00
TOTALE		€ 9.250,00

IMPIANTI		
1	Sistemazione cancello metallico	€ 695,19
2	Sistemazione impianto termico (n. 1 collettore, ripristino tubazioni)	€ 1.093,31
3	Ripristino delle linee di adduzione del GPL e dei relativi rubinetti di arresto in corrispondenza delle caldaie	€ 281,68
4	Fornitura e posa in opera di sanitari e rubinetteria al piano terra	€ 1.384,82
5	Fornitura e posa in opera di sanitari e rubinetteria al primo piano	€ 1.689,38
6	Fornitura e posa in opera di sanitari e rubinetteria al secondo piano	€ 212,18
TOTALE		€ 5.356,56

QUADRO ECONOMICO

- Lavori esterni		€	9.250,00
- Lavori agli impianti idrico e termico		€	5.356,56
- Forniture varie:			
punti luce aggiuntivi	€	946,41	
elettrodomestici	€	1.560,00	
carrello e mobiletto medicinali	€	1.270,00	
coperte, coprimaterassi ecc.	€	700,00	
arredi ulteriori	€	2.898,06	
- Totale forniture		€	7.374,47
- IVA		€	4.835,83
 TOTALE		€	 26.816,86

ing. Daniele Giampieretti