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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere edili

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo

—_

02.01.007* Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
3+6,50+0,60+12,18+155,68+1,92+12,09+4,40+20,00
materiali provenienti da demolizioni rimozioni 216,370
Totale | m3 216,370 3,98 861,15

02.03.003* Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:

I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

n

02.03.003* 002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
2,5 2,500
Totale | m? 2,500 222,70 556,75

02.03.004* Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale
o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

w

02.03.004* 002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
1 1,000
Totale | m3 1,000 269,16 269,16

02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: l'onere per il calo in basso, Ila
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

02.03.006* 001 | Per spessori fino a cm 8.
48+48 96,000
Totale | m? 96,000 14,30 1.372,80

N

(¢

02.03.006* 002 | Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
(48,00+48,00)*2 192,000
Totale | m? 192,000 1,01 193,92
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o]

~

o]

©

10

02.03.007*

02.03.007*

02.03.008*

02.03.008*

02.03.008*

02.03.009*

02.03.010*

02.03.010*

002

001

002

003

Demolizione di soletta in cemento armato anche a
sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato,
anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a
qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri;
I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari. Sono compresi: ’onere per il calo in basso,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
3
Totale

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed
il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l'onere per il calo in basso, Ila
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
(3,20+2,30+1,38+1,38)*2*3,20+(1,47+1,00+2,95+1,85+3,05
+1,00)*2*3,00+(1,18+1,20+1,10+2,45+1,60+3,10+0,95+2,6
1+3,10)*3,20

Totale

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
(1,95+1,26+4,00+2,36)*2*3,20+(3,65*2*3,00)+3,05*3,20+1,
00*2,15*4 tramezzi

Totale

Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso.
Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito
autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica
che saranno compensati con apposita voce.
48+48

Totale

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E’
esclusa la preparazione per I'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Sono compresi: ’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.
(4,50+2,50+1,35+1,35+1,60+3,30+2,50+1,30+1,30)*2*2,40
+(3,20+1,40+1,10+4,00+5,60+2,60+3,00)*2,40 rivestimento
53,10*2*3,00+24,00*2,60+(16,60*2*2,60)+(16,00+16,00)*2,
60*2 tramezzi rivestimenti
48,00+48,00 pavimenti

Totale

m?2

m?2

m2

m2

m?2

3,000

3,000

176,112

176,112

101,508

101,508

96,000

96,000

144,720

633,720
96,000

874,440

52,48

10,30

14,36

9,72

15,00

157,44

1.813,95

1.457,65

933,12

13.116,60
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere edili

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo

11]02.03.011* Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della
struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e
l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
7,26+9,57+59,20+15,20+7,80+50,66+7,80+42,50+9,00+7,5
0+5,16 221,650
Totale | m? 221,650 13,00 2.881,45

12| 02.04.006* Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione
di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte
di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i
massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono
esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
185 185,000
Totale | m 185,000 3,20 592,00

13| 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma
e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi:
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

9*0,80*2,10+0,90*2,10*11 porte 35,910
1,50*2,40+2,50*0,70*2 finestre e porte 7,100
Totale | m? 43,010 23,39 1.006,00
14| 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra
dei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

22

22,000
Totale | cad 22,000 28,09 617,98
03.01.002* Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
frantoio, con idonea proporzione granulometrica,
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?3 reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
15|03.01.002* 001 | Per spessori finoacm 7.
48,00+48,00 96,000
Totale | m? 96,000 18,79 1.803,84
16| 03.01.002* 002 | Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
96*2 192,000
Totale | m? 192,000 1,79 343,68
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17

18

19

20

2

—_

04.01.016

04.01.017

04.01.018

04.01.019

04.01.021

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato.
Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidita ed
omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
I'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondita carbonatazione; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito.
5

Totale

Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
5

Totale

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per
inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura
con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri
di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello
in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui
si trattano le armature considerate.
5

Totale

Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico,
esercitando una buona pressione a compattazione del
sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/cm?; a 7 gg maggiore o
uguale a 500 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o uguale a 600
Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100
Kg/cm?; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg
maggiore di 30 Kg/cm?; - modulo elastico (a compressione)
a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm? Per uno spessore medio di
mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
5

Totale

Ricostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di
strutture in cls mediante applicazione di betoncino
tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare
distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di
cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche
minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a
flessione a 1 gg 55 Kg/cm?; - a 28 gg oltre 80 Kg/cm?; -
resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cm?; a 28 gg oltre
500 Kg/cm?; - modulo elastico E a compressione a 28 gg

m2

m?2

m?2

m?2

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,69

10,68

24,73

139,70

28,45

53,40

123,65

698,50
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Importo

22

23

24

25

26

04.01.022

04.03.015

06.01.006*

06.02.004*

06.02.004*

06.04.009*

06.04.009*

004

006

circa 300.000 Kg/cm? E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi : l'armatura metallica; le
casseformi; I'eventuale aggrappante.
0,5

Totale

Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea
pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria
fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da
basa per la successiva applicazione di verniciatura da
realizzare su superfici orizzontali, 0 comunque soggette ad
aggressione da umidita. Caratteristiche tecniche della
malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a
compressione a 3 gg maggiore o uguale a 100 Kg/cm?; a 7
gg maggiore o uguale a 200 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o
uguale a 400 Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg
maggiore di 100 Kg/cm?; - adesione per trazione diretta al
calcestruzzo a 28 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cms?; -
modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm? Per spessori fino a
mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
20%0,50*3+3,00,50*4*6 c.a.

Totale

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni,
per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: I'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici
da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
15

Totale

COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di
cemento tipo 325 lavorata a spatola con finitura a spugna o
fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.
(16,00+1,50+1,50+9,40+1,50+16,00+9,50+1,50+20,00+5,0
0+20,00+5,00)*3,00 pareti

Totale

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa.
Fornitura e posa in opera di rivestimento con piastrelle
monocottura - pasta rossa: sono compresi: il collante o
la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con
cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli
speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 20x20
(Con collante e mano di primer).
(28,50+17,50+1,0+1,50+6,50+11,50+14+1,50+13+16)*2,40
(5+5+20+20+34+34)*3,20

Totale

Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in
piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito
e posto in opera con malta di allettamento o mastici
adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa
ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 40x40 con
mastici adesivi.
81,70 ingresso/reception

Totale

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

0,500

0,500

66,000

66,000

15,000

15,000

320,700

320,700

266,400
377,600

644,000

81,700

81,700

987,87

55,16

33,58

6,68

38,85

35,22

493,94

3.640,56

503,70

2.142,28

25.019,40

2.877,47
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N.
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

27

28

29

30

3

—_

08.02.002

08.02.002

08.02.002

09.03.006*

09.03.006*

09.03.013

09.05.006

09.05.006

004

007

001

024

Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di
acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante
UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde.
Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di
fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.
8,00+40,00
Totale

Diametro esterno x spessore =mm 110 x 1,8.
16,00
Totale

Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio
anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10
realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI
9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale
40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio
complanare e struttura cellulare interna a nido d’ape
con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di
spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono
compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con
scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il
materiale usato.

Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.
3
Totale

Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio
termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra
di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il
taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in
alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.
2,30%2,40+1,20*2,10

Totale

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche
isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono
compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione
minima m2 0,40.

Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
2,30*2,40+1,20*2,10
Totale

cad

m2

m?2

48,000

48,000

16,000

16,000

3,000

3,000

8,040

8,040

8,040

8,040

19,27

28,13

524,80

381,16

113,44

924,96

450,08

1.574,40

3.064,53

912,06
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere edili

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

32

33

34

35

36

12.01.004

12.01.004

12.01.009

12.04.002

12.04.002

12.04.004

24.01.001

NP.06

001

003

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura
dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile o
cartongesso.
255

Totale

Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile.
Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato
a pennello, del tipo vernice siliconica in solvente o
soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco
civile esterno, su rivestimento in laterizio e simili, su
calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti
atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza
superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto
con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere.
Ciclo di pittura costituito da uno o piu strati dati a pennello,
di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti;
la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
150

Totale

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia
tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e
rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su
pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o
locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti
danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso,
colla, tempera, idropittura.
255

Totale

Applicazione di una mano di fissativo.
255
Totale

Opere in economia per assistenza muraria idraulico,
elettricista e opere richieste dalla D.L. e/o0 Committenza non
quantificabili a misura.
120

Totale

Pavimento o rivestimento in piastrelle per piscine.
Pavimento o rivestimento in piastrelle in gres per
interni e per esterni di piscine, posati a collante per
ambienti bagnati ed esterni, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'idoneo utilizzo di mastici adesivi per
ambienti umidi; la pulitura con segatura a posa
ultimata; tagli e sfridi; i giunti tecnici in misura di uno

m?2

m?2

m?2

m?2

ora

255,000

255,000

150,000

150,000

255,000

255,000

255,000

255,000

120,000

120,000

7,14

9,74

4,55

1,95

26,00

1.820,70

1.461,00

1.160,25

497,25

3.120,00
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere edili

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

37

38

39

40

NP.06

NP.12

NP.16

NP.25

002

ogni 6 mq. di pavimento; la suggellatura dei giunti con
idoneo stucco per ambienti umidi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrella in granitogres della Casalgrande Padana,
modello Pinhead = P - gruppo C a piedi nudi grado R11 a
piedi calzati, con disposizione dei rilievi che facilita la
pulizia, permette deflusso liquidi di classe V6 (norma
DIN51130) riduce ristagni d'acqua evitando fenomeni di
acquaplaning. Formato 25x25 cm colore a scelta della D.L:
posata con mastici adesivi idonei per ambienti umidi e
sigillatura con fuga da 3 mm in stucco epossidico.
46,002

Totale

Controsoffitto in lastra da rivestimento idonea per ambiente
umidi o esterni. Controsoffitto costituito da un pannello
composto da una lastra per rivestimento esterno composta
da un cuore additivato resistente all'acqua (nucleo in solfato
di calcio biidrato al alta densita additivato con fibra di vetro
e biocidi per prevenire la crescita di muffe) e da un
rivestimento idrorepellente (rivestimento idrofugo di miscele
di di fibre impregnate di leganti e additivi idrorepellenti),
resistente a  decomposizione, delaminazione e
deterioramento, dello spessore di 12,5 mm. di colore giallo
su entrambe le facce con presenza di bordi longitudinali
assottigliati. Posto in opera con struttura metallica in profilati
di acciaio zincato ad elevata resistenza in atmosfera salina
fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete
con adeguati supporti e/o collanti. Sono compresi: stucco
pronto all'uso resistente all'umidita e banda per giunti in
fibora di vetro non adesiva; adesivo rasente minerale
monocomponente con rete di armatura in fibra di vetro
antialcalina ad elevata resistenza meccanica; paraspigoli in
pvc; giunti di dilatazioni, viti autofilettanti ad elevata
resistenza in atmosfera salina. |l tutto fornito e posto in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Caratteristiche tecniche delle lastre:
- resistenza (EN15283-1:) carico di rottura longitudinale
>500N, carico di rottura trasversale > 250N, resistenza a
compressione > 10 Mpa;
- reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0 (secondo
EN13501-1);
- resistenza allo sviluppo di muffe 10/10 resistenza
massima secondo ASTM D3273);
- permeabilita al vapore acqueo 220 g/mg/giorno;
- massima ripresa d'acqua dopo immersione di 24 H < 3%
del peso della lastra.
48+48

Totale

Fornitura e posa in opera di pavimento antiscivolo R10
secondo DIN 51130 tale da garantire un grado di
antiscivolosita di gruppo C a piedi bagnati. Pavimento in
piastrelle in gres per interni, posati a collante per ambienti
bagnati. Sono compresi: I'idoneo utilizzo di mastici adesivi
per ambienti umidi; la pulitura con segatura a posa ultimata;
tagli e sfridi; i giunti tecnici in misura di uno ogni 6 mq. di
pavimento; la suggellatura dei giunti con idoneo stucco per
ambienti umidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
67,19+59,20 spogliatoi

Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna
costituita da orditura in metallo, rivestita con doppia Lastra
in gessofibra originale Fermacell, avente spessore
complessivo di 115, atta a garantire un potere fonoisolante
Rw,R = 42 dB. Tra i montanti saranno inseriti materassini in
lana minerale di spessore 70 mm e densita di 30 kg/m3.
21,09*3,50+0,60*2,20*2

Totale

ma2

mg.

m?2

m2

92,000

92,000

96,000

96,000

126,390

126,390

76,455

76,455

43,00

52,00

38,00

86,00

3.956,00

4.992,00

4.802,82

6.575,13
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere edili

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

41

42

43

NP.26

NP.27

NP.30

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna per
ambienti soggetti ad umidita relativa elevata (bagni delle
palestre, piscine, ecc...) realizzata con orditura metallica
anticorrosione e rivestita con lastre Fermacell Powerpanel
H20, avente spessore complessivo di 100 mm, atta a
garantire un isolamento acustico Rw = 49 dB e una
resistenza al fuoco EI 30.
L'orditura sara realizzata con profili metallici a norma UNI
EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, costituita da
guide a "U" 75 x 40 mm e montanti a "C" 75 x 50 mm, posti
ad interassi non superiori a 600 mm (max 625 mm).
Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso
a cellule chiuse sotto le guide e dietro i montanti terminali
della parete.
Lana minerale spessore 60 mm e densita nominale 25
kg/m? sara inserita tra i montanti.
Il rivestimento di entrambi i lati dell’orditura sara realizzato
con strato singolo di Fermacell Powerpanel H20, lastra
cementizia alleggerita con struttura sandwich e rete di
armatura in fibra di vetro (maglia 5 x 5 mm posta sotto la
superficie di entrambi i lati della lastra) altamente resistente
agli alcali, con densita a secco pari a 1000 kg/m3 ca.
conforme alla classe A1 (incombustibile) di reazione al
fuoco a norma UNI EN 13501-1; conducibilita termica a
secco ? = 0,173 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione
di vapore acqueo p = 56. La lastra Powerpanel H20 ¢
testata e consigliata da “IBR — Istituto per la biologia edile di
Rosenheim” per I'utilizzo in bioedilizia, certificate prodotto
“Low-emission” da “Eco-Institut” di Colonia.
Fissare le lastre  Fermacell Powerpanel H20
esclusivamente ai montanti a ,C“ con Viti Powerpanel
Fermacell 3,9 x 35 mm poste ad interasse non superiore a
25 cm. La posizione dei fissaggi deve essere ad almeno 15
mm dai bordi e 30 mm dagli angoli.
Ogni onere compreso
2,40*3,00%1,20*5,60

Totale

Realizazzione di controsoffitto acustico tipo Rockfon Eclas
da 40 mm o similare, su struttura metrallica. Ogni onere
compreso.
52,20+16,90+9,10+14,20+67,19+59,20+3,75

Totale

Fornitura e posa in opera di canalette di raccolta acqua
complete di griglia di copertura a servzio di ogni blocco
doccia degli spogliatoi uomini/donne. Ogni onere compreso.
2

Totale

Totale Subcapitolo:
Ristrutturazione spogliatoi/Opere edili

m2

m2

Cad.

48,384

48,384

222,540

222,540

2,000

2,000

92,00

54,00

3.800,00

4.451,33

12.017,16

7.600,00

122.938,51
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere impiantistiche

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

44

45

46

47

02.01.003*

02.01.003*

02.01.004*

02.01.004*

02.01.007*

13.24.036*

13.24.036*

001

001

001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
90%0,60*0,80
Totale

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a
sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nel’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 2,00.
2
Totale

Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
45,20

Totale

Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca
per collegamento a condotto circolare. Valvola di
ventilazione per I'estrazione dell'aria viziata dai locali
normalmente destinati a servizi, realizzata in
polipropilene bianco ed antistatico con collarino di
fissaggio e vite di regolazione portata aria.

Collare D = 100 mm.
4
Totale

ms3

ms3

ms3

cad

43,200

43,200

2,000

2,000

45,200

45,200

4,000

4,000

14,45

160,13

3,98

20,55

624,24

320,26

179,90

82,20
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere impiantistiche

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

48

49

50

5

-

52

53

54

55

13.24.036*

14.02.028*

14.02.028*

14.02.028*

14.02.028*

14.02.028*

15.07.006*

15.07.006*

15.07.008*

15.07.008*

15.07.009*

002

001

011

013

015

002

002

Collare D = 150 mm.
8
Totale

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi
igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi:
la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita fino
alla colonna principale di scarico; la tubazione
d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di
locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
6

Totale

Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico
mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
36

Totale

Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
6

Totale

Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
6

Totale

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Di lunghezza paria m 2,0.
1
Totale

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.
1
Totale

Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

8,000

8,000

6,000

6,000

36,000

36,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

22,74

293,01

231,64

202,14

212,09

47,78

64,03

181,92

1.758,06

8.339,04

1.212,84

1.272,54

47,78

64,03
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere impiantistiche

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

56

57

58

59

60

61

15.07.010*

15.07.011*

24.01.001

NP.19

NP.20

NP.21

Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne
(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini,
ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato
NO7V-K “giallo-verde”, posto entro tubo protettivo flessibile
in PVC pesante, autoestinguente, a vista o incassato su
qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm?2
20

Totale

Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse
metalliche interne. Esecuzione ponticellamenti
equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti,
tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) con
conduttore in rame isolato NO7V-K “alto-verde”, posato a
vista su qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6
mm?2
20

Totale

Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo
equipotenziale di terra comprendente cassetta con
coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di
struttura, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x
100 per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm.
2

Totale

Opere in economia per assistenza muraria idraulico,
elettricista e opere richieste dalla D.L. e/o0 Committenza non
quantificabili a misura.
48

Totale

Fornitura e posa di avanquadro contatore IDN regolabile,
compreso di carpenteria metallica. Ogni onere compreso.
1

Totale

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico generale

servizi (protezione) di alimentazione dei sottoquadri

spogliatoi e impianti di filtrazione, completo di carpenteria

interruttori, ecc.. dato in opera cablato ed assemblato.

1
Totale

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico
spogliatoi, con interrutturori di protezione delle singole linee
di alimentazione impianto illuminazione, F.M. e servizio,
cosi suddivise:

- Spogliatoi uomini (luce + FM)

- Spogliatoi donne (luce + FM)

- Spogliatoi bambini (luce + FM)

- Infermeria (luce + FM)

- Reception (luce + FM)

- emergenza servizi/spogliatoi

- Ascigacapelli

- Impianto controllo accessi/gestione informatica

- Impianto estrazione aria servzi igienici;

- Impianto ventilazione/riscaldamento spoglitaoi e

servzi

Nel prezzo a corpo si prevede il recupero di parti di
impianto gia in essere, ritenuto idoneo dalla D.L.,
installazione di nuova carpenteria, integrazione di
interruttori differenziali e magnetotermici; quadro eletrtico
dato in opera cablato ed assemblato a perfetta regola
d'arte.

cad

ora

a corpo

a corpo

20,000

20,000

20,000

20,000

2,000

2,000

48,000

48,000

1,000

1,000

1,000

1,000

10,95

16,90

29,29

26,00

1.850,00

6.500,00

219,00

338,00

58,58

1.248,00

1.850,00

6.500,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Ristrutturazione spogliatoi/Opere impiantistiche

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

62

63

64

65

NP.22

NP.23

NP.IMP.01

NP.IMP.02

Totale

Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica di
alimentazione quadro spogliatoi. Ogni onere compreso
1

Totale

Realizzazione di nuovo impianto elettrico di illuminazione,
distribuzione FM, sicurezza, dati, ecc.. all'interno del locale
spogliatoi e servizi, mediante modifica ed adattamento di
quello esistente con integrazione delle parti mancanti e di
quanto altro necessario a dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
1

Totale

Revisone, manutenzione ed adattamento alla nuova
distribuzione dell'atttuale impianto di riscaldamento a
servzio dei locali spogliatoi e servizi, compresa sostituzione
dei filtri, della regolazione, pulizia ed igienizzazione dei
canali, sostituzione e modifica di tutte le tubazioni interne
fino al punto di allaccio esterno ai spogliatoi lasciato a
disposizione dal Comune di Jesi con il precedente appalto;
nonché sostituzione del ventilatore di estrazione aria a
servzio dei servizi igienici e docce con modifica ed
integrazione delle canalizzazioni aria in acciao zincato
esistenti, per adattarle alle nuove esigenze. Ogni onere
compreso
1

Totale

Montaggio di tutte le pareti, cabine box docce all'interno
degli spogliatoi e servizi. Sono compresi: Impianto idraulico
interno al cavedio e/o parete ispezionabile; Impianto
elettrico interno al cavedio e/o parete ispezionabile e
quanto altro necessario a dare l'opera completa e
funzionante.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
Ristrutturazione spogliatoi/Opere impiantistiche

Totale Capitolo:
Ristrutturazione spogliatoi

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11.500,00

3.600,00

12.600,00

15.000,00

14.150,00

11.500,00

3.600,00

12.600,00

15.000,00

14.150,00

81.146,39

204.084,90

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

66

67

68

02.01.003*

02.01.003*

02.01.004*

02.01.004*

02.01.007*

02.02.001*

001

001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
6,7079,00*1,00 scavo vasca
Totale

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a
sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nel’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 2,00.
12,00*0,50+1,00+19,00%0,70%0,50
Totale

Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
60,30+12,85 terreno/ghiaia
9,00%8,00%0,25 pavimento/soletta

Totale

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

ms3

ms3

m3

60,300

60,300

13,650

13,650

73,150
18,000

91,150

14,45

160,13

3,98

871,34

2.185,77

362,78
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

69

70

7

—_

72

73

02.02.001*

02.03.003*

02.03.003*

02.03.004*

02.03.004*

02.03.006*

02.03.006*

02.03.006*

02.03.007*

006

002

002

001

002

Con ghiaia (pezzatura 40/60).
59,74
Totale

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
1
Totale

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale
o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
1
Totale

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: l'onere per il calo in basso, Ila
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.
9,00%8,00
Totale

Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pit.
9,00%8,00*2
Totale

Demolizione di soletta in cemento armato anche a
sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato,
anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a
qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri;
I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari. Sono compresi: ’onere per il calo in basso,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

m3

m3

m3

m2

m?2

59,740

59,740

1,000

1,000

1,000

1,000

72,000

72,000

144,000

144,000

34,84

222,70

269,16

14,30

1,01

2.081,34

222,70

269,16

1.029,60

145,44
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
74|02.03.007* 002 | Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
6,70%9,00 soletta pavimento 60,300
Totale | m? 60,300 52,48 3.164,54
02.04.004* Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di

mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e
spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di
qualunque genere e spessore. Sono compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

75/ 02.04.004* 002 |Eseguita a mano per mezzo di utensili allinterno di

fabbricati.
6,00%8,00%0,20 9,600
Totale | m? 9,600 168,08 1.613,57
76| 02.04.006* Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione

di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte
di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i
massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono
esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

20,00 tubo pvc 20,000
10,00 canale congriglia in pvc 10,000
Totale | m 30,000 3,20 96,00
03.01.002* Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto

di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
frantoio, con idonea proporzione granulometrica,
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?3 reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

7703.01.002* 001 | Per spessori finoacm 7.
49,80 49,800
Totale | m? 49,800 18,79 935,74

78 03.01.002* 002 | Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
49,803 149,400
Totale | m? 149,400 1,79 267,43

7903.01.009 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame
calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame
calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a
scelta della D.L.. Sono compresi: lintasamento con
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e
lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
I'assestamento a mano.
8,10 8,100
Totale | m3 8,100 48,64 393,98

8003.01.010* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o
vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio
eseguiti @ mano. Sono compresi: I'assestamento a mano;
l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura;
I'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo
trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o

pag. 16
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

8

—_

82

83

84

85

03.03.003*

03.03.003*

03.03.019*
03.03.019*

03.03.019*

03.03.020*

03.03.020*

03.03.027*

001

003

004

001

all'eventuale nastro trasportatore. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
8,10

Totale

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa
7,00*4,70*0,30 platea
3,21 vasca in cemento
Totale

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per consistenza da S4 a consistenza autocompattante
(SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
mm 20.
13,08

Totale

Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
13,08
Totale

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
36,98

Totale

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera
di aggrappante per riprese di getto, con applicazione a
pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine
epossidiche a due componenti predosati per assicurare una
adesione perfettamente monolitica di getti in calcestruzzo
freschi sopra a getti gia induriti, al fine di creare un
consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche
minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a
compressione maggiore o uguale a 40 N/mmz; - resistenza
a trazione per fless. maggiore o uguale a 20 N/mm?; -
resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 15
N/mm?; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) maggiore o
uguale a 3 N/mm?; - adesione al ferro maggiore o uguale a
15 N/mm?2 E' inoltre compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

ms3

ms3

m3

ms3

mz2

8,100

8,100

9,870
3,210

13,080

13,080

13,080

13,080

13,080

36,980

36,980

30,36

139,18

50,42

16,62

25,53

245,92

1.820,47

659,49

217,39

944,10
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

Computo Piscina Comunale

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

86 | 03.04.001*

87103.04.003*

88| 06.01.006*

08.02.002

89 08.02.002

90 | 08.02.002

15.07.001*

9

purg

15.07.001*

15.07.006*

004

007

005

5,85
Totale

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
3002,296

Totale

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata
a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
392,637

Totale

COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di
cemento tipo 325 lavorata a spatola con finitura a spugna o
fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.
12,00 pareti interne vasca

Totale

Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di
acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante
UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde.
Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di
fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.
15,00+15,00
Totale

Diametro esterno x spessore =mm 110 x 1,8.
30,00
Totale

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile
o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Di sezione pari a mm? 25.
30
Totale

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile,
fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

m?2

kg

kg

m2

5,850

5,850

3.002,296

3.002,296

392,637

392,637

12,000

12,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

32,53

1,75

1,87

6,68

19,27

28,13

7,33

190,30

5.254,02

734,23

80,16

578,10

843,90

219,90
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

92

93

94

95

96

97

98

15.07.006*

15.07.008*

15.07.008*

15.07.009*

15.07.010*

15.07.011*

24.01.001

NP.O1

NP.08

002

002

Di lunghezza paria m 2,0.

Totale

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.
1
Totale

Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne
(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini,
ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato
NO7V-K “giallo-verde”, posto entro tubo protettivo flessibile
in PVC pesante, autoestinguente, a vista o incassato su
qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm?2
5

Totale

Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse
metalliche interne. Esecuzione ponticellamenti
equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti,
tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) con
conduttore in rame isolato NO7V-K “alto-verde”, posato a
vista su qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6
mm?2
5

Totale

Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo
equipotenziale di terra comprendente cassetta con
coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di
struttura, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x
100 per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm.
1

Totale

Opere in economia per assistenza muraria idraulico,
elettricista e opere richieste dalla D.L. e/o0 Committenza non
quantificabili a misura.
16

Totale

Canale di sfioro prefabbricato in cemento per piscine delle
dimensioni massime esterne mm 370 per altezza mm. 185
con profondita interna minima di mm 75 e larghezza interna
minima mm 190 adatto per griglia con larghezza mm. 250 e
spessore mm. 25, del tipo rivestibile in pvc; composto da
elementi dritti, elemento dritto con piletta del diametro 63 m;
compreso ogni oner per fornitura e posa con idonei collanti
e sigillanti. Ogni onere compreso per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
19,40

Totale

Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304 L con finitura
a lucido, fabbricata con tubi di diametro 43 mm, con
gradini anatomici in acciaio inox antiscivolo; fornita e
posta in opera completa di ancoraggi di fissaggio
rinforzati previsti per il collegamento di messa a terra,

cad

cad

cad

ora

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000

16,000

16,000

19,400

19,400

47,78

64,03

10,95

16,90

29,29

26,00

150,00

47,78

64,03

54,75

84,50

29,29

416,00

2.910,00
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
copri flange in acciaio inox e tappi di gomma. Ogni
onere compreso per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
99 | NP.08 001 | Scaletta a due gradini - dimensioni: altezza mm. 1306 -
larghezza 500 (idonea per bordo sfioratore)
1 1,000
Totale | Cad. 1,000 317,04 317,04
100 | NP.10 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per fissaggio corsie
del tipo per parete in cemento armato, realizzato in acciaio
inox AISI 316 (base di fissaggio diametro mm. 45). Ogni
onere compreso per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
4 4,000
Totale | Cad. 4,000 96,88 387,52
101 | NP.28 Fornitura e posa in opera di vasca di compenso da mc.
2,00. Ogni onere compreso.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 400,00 400,00
Totale Subcapitolo:
Nuove piscine Bambini/Nuova vasca interna bambini 30.138,28
pag. 20
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca esterna bambini

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita.
102 | 02.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00.
10,0012,50%0,40 50,000
7,0075,0070,45 15,750
Totale | m3 65,750 14,45 950,09
103 | 02.01.007* Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a

discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
66,75 66,750
Totale | m3 66,750 3,98 265,67

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

104 | 02.02.001* 006 | Con ghiaia (pezzatura 40/60).
25,00 25,000
Totale | m? 25,000 34,84 871,00

02.03.004* Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale
o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

105 | 02.03.004* 002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
1,2010,00%0,12 1,440
Totale | m3 1,440 269,16 387,59
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca esterna bambini

Computo Piscina Comunale

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

03.01.002*

106 | 03.01.002*

107 | 03.01.009

03.03.003*

108 | 03.03.003*

03.03.019*
109 | 03.03.019*

110 | 03.03.019*

03.03.020*

001

001

003

004

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
frantoio, con idonea proporzione granulometrica,
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m? reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Per spessori fino acm 7.
12,10*9,80
Totale

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame
calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame
calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a
scelta della D.L. Sono compresi: lintasamento con
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e
lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare lopera finita. E' escluso
I'assestamento a mano.
5,00*7,00*0,10

Totale

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa
11,46 platea
2,25 pareti vasca
18,916 solarium esterno
Totale

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per consistenza da S4 a consistenza autocompattante
(SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
mm 20.
32,626

Totale

Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
32,626
Totale

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, Iimpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

m2

ms3

m3

ms3

m3

118,580

118,580

3,500

3,500

32,626

32,626

32,626

32,626

32,626

18,79

48,64

139,18

50,42

16,62

2.228,12

170,24

4.540,89

1.645,00

542,24
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca esterna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

111

112

113

114

115

116

117

118

03.03.020*

03.04.001*

03.04.003*

06.01.006*

08.02.002

08.02.002

08.02.002

24.01.001

NP.O1

001

004

007

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
28,68

Totale

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
3005,120

Totale

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata
a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
572,050

Totale

COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di
cemento tipo 325 lavorata a spatola con finitura a spugna o
fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.
9 pareti vasca

Totale

Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di
acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante
UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde.
Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di
fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3.
20,00
Totale

Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.
15,00
Totale

Opere in economia per assistenza muraria idraulico,
elettricista e opere richieste dalla D.L. e/o0 Committenza non
quantificabili a misura.
8

Totale

Canale di sfioro prefabbricato in cemento per piscine delle
dimensioni massime esterne mm 370 per altezza mm. 185
con profondita interna minima di mm 75 e larghezza interna
minima mm 190 adatto per griglia con larghezza mm. 250 e
spessore mm. 25, del tipo rivestibile in pvc; composto da
elementi dritti, elemento dritto con piletta del diametro 63 m;
compreso ogni oner per fornitura e posa con idonei collanti
e sigillanti. Ogni onere compreso per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.

20

m?2

kg

kg

m?2

ora

28,680

28,680

3.005,120

3.005,120

572,050

572,050

9,000

9,000

20,000

20,000

15,000

15,000

8,000

8,000

20,000

25,53

1,75

1,87

6,68

19,27

28,13

26,00

732,20

5.258,96

1.069,73

60,12

385,40

421,95

208,00
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Subcapitolo: Nuove piscine Bambini/Nuova vasca esterna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

119

120

NP.06

NP.06

NP.28

001

Totale

Pavimento o rivestimento in piastrelle per piscine.
Pavimento o rivestimento in piastrelle in gres per
interni e per esterni di piscine, posati a collante per
ambienti bagnati ed esterni, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'idoneo utilizzo di mastici adesivi per
ambienti umidi; la pulitura con segatura a posa
ultimata; tagli e sfridi; i giunti tecnici in misura di uno
ogni 6 mq. di pavimento; la suggellatura dei giunti con
idoneo stucco per ambienti umidi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrelle anti sdrucciolo rigata delle dimensioni di mm
118x243x12 circa, di colore beige (uguale o similare per
forma e colore a quella esistente), posata con mastici
adesivi.
105

Totale

Fornitura e posa in opera di vasca di compenso da mc.
2,00. Ogni onere compreso.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
Nuove piscine Bambini/Nuova vasca esterna bambini

Totale Capitolo:
Nuove piscine Bambini

mz2

a corpo

20,000

105,000

105,000

1,000

1,000

150,00

43,00

400,00

3.000,00

4.515,00

400,00

27.652,20

57.790,48
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Capitolo: Modifica e ristrutturazione vasca agonistica e area esterna vasca

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

121

122

123

124

125

02.03.003*

02.03.003*

02.03.006*

02.03.006*

02.03.010*

02.03.010*

03.01.002*

03.01.002*

09.03.013

002

001

003

001

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nel’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
2,16
Totale

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: Il'onere per il calo in basso, Ila
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.
243,20
Totale

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E’
esclusa la preparazione per I'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Sono compresi: ’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.
243,20

Totale

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
frantoio, con idonea proporzione granulometrica,
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m? reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Per spessori finoacm 7.
243,20
Totale

Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio
termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra
di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i
profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il
taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli

m3

m2

m?2

m?2

2,160

2,160

243,200

243,200

243,200

243,200

243,200

243,200

222,70

14,30

15,00

18,79

481,03

3.477,76

3.648,00

4.569,73
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Capitolo: Modifica e ristrutturazione vasca agonistica e area esterna vasca

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

126

127

128

129

09.05.006

09.05.006

24.01.001

24.13.010*

NP.06

NP.06

024

002

apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in
alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.
2,50%2,40*2

Totale

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche
isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono
compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione
minima m2 0,40.

Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
2,50%2,40*2
Totale

Opere in economia per assistenza muraria idraulico,
elettricista e opere richieste dalla D.L. e/o0 Committenza non
quantificabili a misura.
8

Totale

Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico
bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante (per
superfici  piane, balconi, terrazzi, coperture di
laterocemento, legno e massetti termici) liquido
elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche
stirolo-acriliche a base acqua e cemento maodificato
catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in
abbinamento ad una rete di fibra di vetro
antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a trazione
longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste:
Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni;
Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilita agli sbalzi
di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilita fino ad una
pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese
tutte le preparazioni del fondo, i risvolti e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La
formazione del massetto € compensata a parte.
393,20

Totale

Pavimento o rivestimento in piastrelle per piscine.
Pavimento o rivestimento in piastrelle in gres per
interni e per esterni di piscine, posati a collante per
ambienti bagnati ed esterni, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'idoneo utilizzo di mastici adesivi per
ambienti umidi; la pulitura con segatura a posa
ultimata; tagli e sfridi; i giunti tecnici in misura di uno
oghi 6 mq. di pavimento; la suggellatura dei giunti con
idoneo stucco per ambienti umidi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrella in granitogres della Casalgrande Padana,
modello Pinhead = P - gruppo C a piedi nudi grado R11 a
piedi calzati, con disposizione dei rilievi che facilita la
pulizia, permette deflusso liquidi di classe V6 (norma
DIN51130) riduce ristagni d'acqua evitando fenomeni di
acquaplaning. Formato 25x25 cm colore a scelta della D.L:
posata con mastici adesivi idonei per ambienti umidi e
sigillatura con fuga da 3 mm in stucco epossidico.
381,26

Totale

m?2

m?2

ora

m2

m?2

12,000

12,000

12,000

12,000

8,000

8,000

393,200

393,200

381,260

381,260

381,16

113,44

26,00

20,98

43,00

4.573,92

1.361,28

208,00

8.249,34

16.394,18
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Capitolo: Modifica e ristrutturazione vasca agonistica e area esterna vasca

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

130

131

NP.14

NP.18

Fornitura e posa di bordo vasca con aggrappo in klinker
delle dimensioni 118x243x30 bicolore (uguale all'esistente).
Sono compresi: l'idoneo utilizzo di mastici adesivi per
ambienti umidi; tagli e sfridi; la pulitura con segatura a posa
ultimata; la suggellatura dei giunti con idoneo stucco per
ambienti umidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
50

Totale

Modifica e ristrutturazione vasca agonistica delle dimensioni
m. 25 x 12,60 al fine di uniformare l'altezza a cm 130. Le
opere consistono nella rimozione dell'attuale
pavimentazione e rivestimento, realizzazione di nuovo
massetto alleggerito interno fino a modificare la pendenza
della vasca con un ftratto rettilineo di m. 8,00 ad altezza
uniforme di m. 1,30 e raccordare il resto della vasca con
una rampa di pendenza non superiore all'8%, realizzazione
di impermeabilizzazione interna della vasca con idonei
prodotti, adattamento dell'impianto di immissione, di presa e
scarico; realizzazione di nuova pavimentazione, bordo di
aggrappo e rivestimento con piastrelle idonea per piscina
posate con idoneo collante e stucco resistente a cloro ed
acqua. Ogni altro onere per dare l'opera perfetta regola
d'arte.
1

Totale

Totale Capitolo:
Modifica e ristrutturazione vasca agonistica e area
esterna vasca

m

a corpo

50,000

50,000

1,000

1,000

24,04

45.150,00

1.202,00

45.150,00

89.315,24
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Capitolo: Modifica vasca didattica

Computo Piscina Comunale

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
132 | NP.17 Modifica della vasca didattica per rimozione del gradino
interno. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere per taglio del telo in pvc, demolizione del gradino in
c.a. e laterizio, ripresa degli intonaci e rasatura degli stessi.
Ogni onere compreso per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 1.800,00 1.800,00
Totale Capitolo:
Modifica vasca didattica 1.800,00
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Capitolo: Opere esterne

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

133

134

135

136

02.01.003*

02.01.003*

02.01.007*

02.02.001*

02.02.001*

02.03.003*

02.03.003*

001

006

002

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
5
Totale

Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nel’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
5

Totale

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con ghiaia (pezzatura 40/60).
3

Totale

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nel’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
1
Totale

m3

m3

m3

m3

5,000

5,000

5,000

5,000

3,000

3,000

1,000

1,000

14,45

3,98

34,84

222,70

72,25

19,90

104,52

222,70
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019
Capitolo: Opere esterne

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

137

138

139

140

141

02.03.004*

02.03.004*

03.03.003*

03.03.003*

03.03.019*
03.03.019*

03.04.001*

04.01.016

002

001

004

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale
o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
3
Totale

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa
4,90*21,50*0,12
Totale

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
12,642
Totale

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
135

Totale

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato.
Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidita ed
omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
I'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondita carbonatazione; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito.

m3

m3

m3

kg

3,000

3,000

12,642

12,642

12,642

12,642

135,000

135,000

269,16

139,18

16,62

1,75

807,48

1.759,51

210,11

236,25
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Capitolo: Opere esterne

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
5 5,000
Totale | m? 5,000 5,69 28,45
142 | 04.01.017 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del

calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
5 5,000
Totale | m? 5,000 10,68 53,40

143|04.01.018 Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per
inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura
con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri
di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello
in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui
si trattano le armature considerate.
5 5,000
Totale | m? 5,000 24,73 123,65

144 | 04.01.019 Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico,
esercitando una buona pressione a compattazione del
sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/cm?; a 7 gg maggiore o
uguale a 500 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o uguale a 600
Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100
Kg/cm?; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg
maggiore di 30 Kg/cm?; - modulo elastico (a compressione)
a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm? Per uno spessore medio di
mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
5 5,000

Totale | m? 5,000 139,70 698,50

145 04.01.022 Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea
pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria
fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da
basa per la successiva applicazione di verniciatura da
realizzare su superfici orizzontali, 0 comunque soggette ad
aggressione da umidita. Caratteristiche tecniche della
malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a
compressione a 3 gg maggiore o uguale a 100 Kg/cm?; a 7
gg maggiore o uguale a 200 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o
uguale a 400 Kg/cm?; - resistenza a flessione a 28 gg
maggiore di 100 Kg/cm?; - adesione per trazione diretta al
calcestruzzo a 28 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm?; -
modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm? Per spessori fino a
mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
42 42,000
Totale | m? 42,000 55,16 2.316,72
06.04.026* Finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in

calcestruzzo e resina mediante applicazione di resina
poliuretanica bicomponente resistente ai raggi UV,
antisdrucciolo con inerte a grana media.

Applicazione di un rivestimento poliuretanico
bicomponente resistente ai raggi UV, a solvente, con
caratteristiche antisdrucciolo tipo MASTERTOP 1365 o

pag. 31
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PISCINA JESI DEFINITIVO ottobre 2019 Computo Piscina Comunale
Capitolo: Opere esterne

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo

equivalenti, tale sistema dovra essere caratterizzato
dalle seguenti prestazioni:

*spessore secco > 230 m

sresiduo secco > 52%

-peso specifico < 1,55 g/cm3

sessiccazione al tatto < 1,5 ore a 20°C e 65% U.R.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad
eccezione della formazione del piano di lavoro e della
preparazione e pulizia della superficie di supporto, la
regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti.

146 | 06.04.026* 002 | Pavimentazione esterna
103 103,000
Totale | m2 103,000 32,00 3.296,00

147|07.01.046 Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica
protettiva di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati,
intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti
bituminosi, mediante I'applicazione di resine acriliche
poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo
fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa,
antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticita. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
20,00 20,000
Totale | m? 20,000 17,97 359,40

08.01.009* Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio
zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una
piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie;
la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca
e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

148 | 08.01.009* 002 | Lamiere con spessore 8/10 mm.

50*0,30 15,000
Totale | m? 15,000 69,40 1.041,00
149 08.01.010* Compenso alle scossaline in acciaio zincato per
preverniciatura su ogni faccia.
50*0,30 15,000
Totale | m? 15,000 1,07 16,05
08.02.002 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di

acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante
UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde.
Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di
fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

150 | 08.02.002 007 | Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.
10 10,000
Totale | m 10,000 28,13 281,30

12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura
per interno ed esterno su opere metalliche, previa
preparazione del supporto, da compensare a parte con
i corrispondenti articoli e successiva applicazione a piu
strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le
opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

151(12.03.003 002 | Solo strato intermedio con smalto epossidico.
60 60,000
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Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

152

153

154

155

156

157

158

12.04.006

12.04.006

12.04.017

15.07.008*

15.07.008*

24.01.001

27.01.001

27.02.002

27.03.001

005

002

Totale

Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da
verniciare.

Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico,
compresa la scarteggiatura delle parti stuccate.
60

Totale

Vernice colloidale  bituminosa. Vernice colloidale
bituminosa, fornita ed applicata, idonea a proteggere
completamente, calcestruzzi, intonaci ed elementi metallici,
da umidita ed aggressioni chimiche, formando una pellicola
coprente compatta ed elastica. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.
20,00*5,50

Totale

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.
2
Totale

Opere in economia per assistenza muraria idraulico,
elettricista e opere richieste dalla D.L. e/o0 Committenza non
quantificabili a misura.
40

Totale

Demolizione dei muretti in muratura esterni e delle
recinzioni in metallo di separazione delle corti sul fronte
dell'immobile; demolizione delle pavimentazioni e dei
sottofondi presenti nella corte; demolizione dei marciapiedi
con reattive pavimentazioni, cordoli, canalette e di quanto
altro non piu ritenuto dalla D.L. necessario; estirpamento di
arbusti; scavi e preparazione dei piani e dei letti di posa
delle nuove finiture esterne (marciapiedi, rampa ingresso,
zona a verde); realizzazione di fori del diametro 32 mm (n.
6) sui muretti di recinzione per scarico acqua, con
inserimento di controtuboin in pvc. Ogni onere compreso
per mezzi d'opera, manodopera, carico e trasporto a
discarica del materiale di risulta e di cernita con
accantonamento in cantiere del materiale ritenuto idoneo
per un futuro utilizzo.
Dimensioni corte antistante ingresso piscina circa ml.
18,50x4,80.
1

Totale

Realizzazione di basamento del monumento presente
nell'area esterna intitolato a Grazia Bocchini. Nel prezzo a
corpo si intende compreso e compensato ogni onere per
sollevamento e spostamento del monumento, rimozione e
taglio del troncone di tronco e radice posta nel piazzale
antistante il deposito/ufficio; realizzazione di basamento in
muratura di mattoni delle dimensioni di cm 100 x 100 x 70
H, rivestito con lastre di granito dello stesso colore del
basamento esistente. Ogni onere compreso per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
1
Totale

Ripresa degli intonaci ammalorati presenti sui muretti di

ma2

m?2

m?2

cad

ora

A corpo

A corpo

60,000

60,000

60,000

110,000

110,000

2,000

2,000

40,000

40,000

1,000

1,000

1,000

1,000

14,21

4,55

11,22

64,03

26,00

1.350,00

800,00

852,60

273,00

1.234,20

128,06

1.040,00

1.350,00

800,00
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Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

159

160

161

162

163

27.04.001

27.05.001

NP.03

NP.13

NP.13

NP.29

003

recinzione, mediante asportazione e rifacimento; dovra
essere prevista I'apertura di crepe e la chiusura delle stesse
con idoneo prodotto, la preparazione del supporto alla
tinteggiatura; la rasatura con intonachino acrilico a grana
media di colore a scelta della D.L.. Ogni onere compreso a
dare l'opera a perfetta regola d'arte.
12,90

Totale

Formazione di marciapiedi perimetrale della larghezza di m.
2,20, dello spessore di cm. 12. Nel prezzo al metroquadro
si intende compreso e compensato ogni onere per:
preparazione del piano di posa mediante scavo e/o rottura
dei tratti di marciapiedi gia esistente; la preparazione del
piano di posa con materiale inerte, fornitura e posa di ferri
di armatura costituiti da doppia maglia di ferri del diametro 8
mm posti ad interasse di cm. 25; ancoraggio di ferri
diametro 12 mm con resine chimiche alle murature
perimetrali per almeno 20 cm con passo 30 cm.; getto di
calcestruzzo RcK 300; posa di casseforme perimetrali;
livellamento e lisciatura a fratazzo pronta per successiva
posa di pavimento; mezzi d'opera, materiali e d attrezzature
e quanto altro necessario a dare I'opera a perfetta regola
d'arte.
31,46

Totale

Rimozione dell'attuale recinzione con paletti e rete metallica
presente sul muretto di ingresso di altezza circa ml. 200.
Ogni onere compreso per trasporto a discarica del
materiale di risulta, preparazione del muretto alla
successiva posa di copertina con lastre di marmo e alla
posa di nuova recinzione metallica uguale a quella
esistente sulla restante parte. Ogni altro onere compreso.
6,50

Totale

Demolizione/Rimozione totale di manufatto in calcestruzzo
non armato, di qualsiasi forma o spessore, adibito a bagno
esterno. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, la movimentazione nel’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono comprese le opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
1

Totale

Pannelli tipo sandWich per tamponatura tipo ISOPAN
con finitura uguale a quelli installati in sostituzione del
telo di copertura. Pannelli tipo sandWich per
tamponatura, composti da due lamiere in acciaio
zincato con procedimento SENDZMIR e interposta
resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E’
compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.

Pannelli con spessore mm 10.
10
Totale

Realizzazione di impianto di irrigazione area a verde di
nuova acquisizione con tubazione in pvc derivata
dall'impianto esistente ed intercettata in apposito pozzetto
con saracinesca. Impianto con irrigatori dinamici. Ogni

m?2

m?2

a corpo

m2

12,900

12,900

31,460

31,460

6,500

6,500

1,000

1,000

10,000

10,000

25,00

100,00

15,00

400,00

58,00

322,50

3.146,00

97,50

400,00

580,00
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Capitolo: Opere esterne

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
onere compreso per dare |'opera a perfetta regola d'arte
1 1,000
Totale | a corpo 1,000 1.280,00 1.280,00
164 | NP.31 Realizzazione di vasca lavapiedi completa di rubinetto,
corrimano, ecc...
2 2,000
Totale | a corpo 2,000 1.850,00 3.700,00
165 | NP.32 Ricarico di area a verde (giardino). Ricarico di area a verde

esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno
precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la
formazione delle pendenze prestabilite, considerando la
sola superficie recintata. Nel prezzo & previsto il taglio
dell'erba e la rimozione di cespugli, la preparazione, la
fornitura e posa di terreno, la semina di prato nelle parti
ricaricate. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
760 760,000
Totale | m? 760,000 2,61 1.983,60
166 | NP.33 Recinzione. Recinzione area a verde, fornita e posta in

opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione
diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli
diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di
vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse
medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,10, con
alla base plinto in calcestruzzo opportunamente
dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di
altezza m 2,00, con maglia romboidale 100x50 mm. con filo
diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3,
plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al
centro ed in sommita della rete, tesato e verniciato. Sono
compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili
diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
166 166,000
Totale | m? 166,000 19,93 3.308,38

167 | NP.34 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene
ombreggiante, schermante di colore verde. Fornitura e posa
in opera di telo ombreggiante da 130 g/m2, di colore verde,
di altezza m 2,00, con indice di schermatura 90-95%
compreso il maggior onere per tagli, sfridi e
sovrapposizioni, i necessari sistemi di collegamento alla
rete metallica costituiti da: aggancio in pvc, fascette, filo
metallico di legatura plastificato.
166 166,000
Totale | m2 166,000 4,97 825,02

Totale Capitolo:
Opere esterne 32.968,05

pag. 35
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Subcapitolo: IMPIANTI FILTRAZIONE/Nuova piscina esterna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

168

NP.FILT.01

NUOVA PISCINA ESTERNA BAMBINI_ ACCESSORI,
FILTRAZIONE, IMPIANTISTICA e MONTAGGIO
RIVESTIMENTO PISCINA.

mgqg. 30 Rivestimento piscina e canale di bordo sfioro di
colore a scelta della D.L., eseguito mediante posa di telo in
pvc armato, spessore 1,5 mm saldato a caldo con
sovrapposizione di 5 cm. su ogni giunta e successiva
passata di PVC liquido, preventivamente fissato con tasselli
ad espansione sul perimetro del fondo vasca. Sono
compresi gli sfridi e l'onere per il taglio del telo sugli
accessori montati in piscina. Il fondo della piscina sara
rivestito con apposito telo antiscivolo.

IMPIANTO FILTRAZIONE

n. 2 Filtro a sabbia laminato conforme a normativa UNI
10637/2017 per utilizzo in impianti pubblici. Corpo in
polietilene rinforzato con fibra di vetro, altezza letto filtrante
800 mm, pressione max di lavoro 2,5 kg/cm2, scarico
inferiore sabbia dima. 2"1/2, scarico aria manuale,
coperchio superiore in materiale plastico. Caratteristiche
tecniche:: velocita di filtrazione 30 m/h - capacita filtrazione
totale mc/h 6 - diametro filtro 520 mm - uscita per valvola
selettrice laterale a 6 posizioni / batteria frontale diam.
1"1/2.

n. 2 sacchi da 25 kg. di Quarzite pura granulometria 1-2
mm, costituita da sabbia.

n.10 sacchi da 25 kg. di BIOVTRUM AG+ granulometria
0,4-1 mm, costituito da particelle di vetro con ricoprimento
nanotecnologcio all'argento, che rende questo prodotto
battericida e batteriostatico, facilitando e migliorando il
processo di filtrazione. Il BIOVITRUM AG+ impedisce lo
sviluppo di biofilm e di accumuli di sostanze organiche nel
filtro, riducendo il consumo di cloro.

n. 2 valvola selettrice manuale da 1"1/2 a 3 vie in grado di
effettuare le operazioni di filtrazione, lavaggio, contro
lavaggio e svuotamento.

n. 3 elettropompa centrifuga con prefiltro incorporato di
grande capacita (8 litri). Motore a 4 poli (2850 giri/min),
classe di isolamento IE3, completamente isolato dall'acqua.
Tenuta meccanica in AISI 316, Corpo pompa rinforzato con
fiora di vetro. Coperchio biofiltro in policarbonato
trasparente con sistema di chiusura a vite. Attacchi
bocchettoni diam. 63 mm, portata 10 mc/h, prevalenza 12
m.c.a, potenza 0,5 kW. Fornita e posta in opera completa di
valvola a sfera di intercettazione (sia per la mandata che
per l'aspirazione) e valvola di ritegno (solo per la mandata
della pompa).

IMPIANTO IDRAULICO

Esecuzione di impianto idraulico per il trattamento
dellacqua in piscina, realizzato mediante [impiego di
tubazione in PVC PN 10, unite mediante saldatura chimica
ai raccordi in PVC PN16. L'impianto sara composto da:

- collettore di raccolta acque canale di bordo sfioro e
collegamento alla vasca di compenso;

- tubazioni di aspirazione e mandata per il collegamento
degli accessori montati in piscina al locale tecnico interno
(prese di fondo, aspirafango, bocchette di immisione);

- collettori di aspirazione/mandata all'interno del locale
tecnico per il collegamento delle elettropompe e dei filtri.
Ogni linea sara dotata di valvola a sfera e/o farfalla in PVC
di  sezionamneto. | materiali impegati avranno
caratteristiche di inalterabilita nel tempo, non essendo
aggredibili dagli agenti chimici e dalla corrosione.
ACCESSORI PISCINA

n. 2 SCARICO DI FONDO diam. 290 mm, corpo e griglia
realizzati interamente in ABS con uscitra laterale da 2" e
inefriore da 1"1/2. portata max consigliata 13 mc/h. Gli
scarichi verranno raccordati in by-pass da tubazioni in PVC
diam. 63 mm.

n. 3 BOCCHETTE di immissione a pavimento, realizzata
interamente in ABS, attacco da 2". Porata massima
consigliata 6 mc/h (regolabile mediante I'ausilio della vite
centrale).

n. 1 BOCCHETTA aspirafango, realizzata interamente in
ABS. Attacco da 2". Porata massima consigliata 7 mc/h.

ml. 20 di GRGLIA PER BORDO SFIORATORE. Grglia
realizzata in materiale plastico con superficie antiscivolo e
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Subcapitolo: IMPIANTI FILTRAZIONE/Nuova piscina esterna bambini

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

169

NP.FILT.02

resisetnte all'azione dei raggi UV e ai prodotti normalmente
utilizzati per l'igiene della piscina. Colore bianco standard.
Dimensioni larghezza 245 mm x spessore 22 mm. La grglia
verra fornita completa di profilo ad L in PVC che verra
posizionato lungo tutto il profiolo esterno della canalina, per
consentire la saldatura del telo in PVC necessario
allimpermeabilizzazione della stessa.
ACCESSORI VASCA DI COMPENSO
n. 1 TROPPO pieno per lo scarico dell'acqua in eccso
all'interno della vasca. Lo scarico verra raccordato alla linea
fognaria esistente.
n. 1 ASPIRAZIONE da vasca di compenso per filtrazione e
ricircolo.
n. 1 SCARICO di fondo per svuotamento vasca di
compenso.
QUADRO ELETTRICO
n. 1 quadro elettrico generale di comando e protezione
pompe, gestione dei livelli e dell'elettrovalvola automatica
per il carico della vasca di compenso. Quadro modulare
conforme alle norme CEIl, grado di protezione IP65,
salvamotore per ogni pompa, selettrore per comando
manuale o automatico delle pompe, trasformatore 24 V
differenziale 4 poli.
n. 1 Controllo dei livelli. Sistema uatomatico per il controllo
ed il reintegro automatico dei livelli della vasca di
compenso, costituito da n. 5 sonde elettroniche per la
gestione dell'eloettrovalvola di carcio e fermo pompe
complete di quadro elettrico di controllo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per fornitura e montaggio delle apparechiature/attrezzature
sopra elencate, la fornitura ad opera ultimata di schemi
elettrici ed unifilari impianti installati, manodopera, prove di
tenuta, collaudo finale.
1

Totale

POMPA PERISTALTICA che grazie allutilizzo di un
apposito prodotto a base di ossigeno /DECLOR 0.2 liquido),
permette la totale eliminazione del cloro presente nelle
acque di scarico della piscina (svuotamento vasca e scarico
controlavaggi filtri) prima che esse vengano convogliate in
fogna. La pompa sara fornita completa di tubazioni e
raccorderie necessarie | collegamento alle linee di scarico e
da serbatoio di stoccaggio da It. 120 per I'alloggiamento del
prodotto.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
IMPIANTI FILTRAZIONE/Nuova piscina esterna bambini

a corpo

Cad.

1,000

1,000

1,000

1,000

21.000,00

750,00

21.000,00

750,00

21.750,00
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Subcapitolo: IMPIANTI FILTRAZIONE/Vasca esterna_ ripristino

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

170

171

NP.FILT.02

NP.FILT.03

POMPA PERISTALTICA che grazie allutilizzo di un
apposito prodotto a base di ossigeno /DECLOR 0.2 liquido),
permette la totale eliminazione del cloro presente nelle
acque di scarico della piscina (svuotamento vasca e scarico
controlavaggi filtri) prima che esse vengano convogliate in
fogna. La pompa sara fornita completa di tubazioni e
raccorderie necessarie | collegamento alle linee di scarico e
da serbatoio di stoccaggio da It. 120 per I'alloggiamento del
prodotto.
1

Totale

PISCINA ESTERNA _RIPRISTINO
RIVESTIMENTO PISCINA.
mg. 320 Rivestimento piscina e canale di bordo sfioro di
colore a scelta della D.L., eseguito mediante posa di telo in
pvc armato, spessore 1,5 mm saldato a caldo con
sovrapposizione di 5 cm. su ogni giunta e successiva
passata di PVC liquido, preventivamente fissato con tasselli
ad espansione sul perimetro del fondo vasca. Sono
compresi gli sfridi e l'onere per il taglio del telo sugli
accessori montati in piscina. Il fondo della piscina sara
rivestito con apposito telo antiscivolo.
n. 14 nuovo kit flangiatura per bocchette di immissione.
n. 2 nuovo kit flangiatura per scarico di fondo.
MANUTENZIONE IMPIANTO
Rimozione dell'attuale massa filtrante contenuta nei filtri
esistenti.
Rimozione e sostituzione delle candelette di distribuzione
dei filtri esistenti
n. 12 sacchi da 25 kg. di Quarzite pura granulometria 1-2
mm, costituita da sabbia.
n.116 sacchi da 25 kg. di BIOVTRUM AG+ granulometria
0,4-1 mm, costituito da particelle di vetro con ricoprimento
nanotecnologcio all'argento, che rende questo prodotto
battericida e batteriostatico, facilitando e migliorando il
processo di filtrazione. Il BIOVITRUM AG+ impedisce lo
sviluppo di biofilm e di accumuli di sostanze organiche nel
filtro, riducendo il consumo di cloro.
n. 2 Gradini di sicurezza per scaletta di accesso alla
piscina.
MODIFICA ASPIRAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE.
Modifica dell'attuale tubazione in PE di aspirazione per
I'impianto di irrigazione. Sara creata una nuova linea di
aspirazione per il collegamento delle attuali pompe alla
nuova vasca di accumulo. Il tutto fornito completo di
raccorderia e staffaggi per la corretta posa della nuova
tubazione.
MODIFICA COLLETTORE DI RACCOLTA SFIORO.
Modifica dell'attuale tubazione in PVC di raccolta delle
acque delle canaline di bordo sfioro. L'intervento prevede la
creazione di n. 4 nuove pilette di scarico della canalina,
collegate idraulicamente al collettore esistente.
QUADRO ELETTRICO
MANUTENZIONE e ripristino dell'attuale quadro elettrico
generale.
n. 1 Controllo dei livelli. Sistema automatico per il controllo
ed il reintegro automatico dei livelli della vasca di
compenso, costituito da n. 5 sonde elettroniche per la
gestione dell'elettrovalvola di carico e fermo pompe
complete di quadro elettrico di controllo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per fornitura e montaggio delle apparecchiature/attrezzature
sopra elencate, la fornitura ad opera ultimata di schemi
elettrici ed unifilari impianti installati, manodopera, prove di
tenuta, collaudo finale.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
IMPIANTI FILTRAZIONE/Vasca esterna_ ripristino

Cad.

a corpo

1,000

1,000

1,000

1,000

750,00

28.260,00

750,00

28.260,00

29.010,00
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Subcapitolo: IMPIANTI FILTRAZIONE/Vasca didattica interna _modifica

Computo Piscina Comunale

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

172

173

NP.FILT.02

NP.FILT.04

POMPA PERISTALTICA che grazie allutilizzo di un
apposito prodotto a base di ossigeno /DECLOR 0.2 liquido),
permette la totale eliminazione del cloro presente nelle
acque di scarico della piscina (svuotamento vasca e scarico
controlavaggi filtri) prima che esse vengano convogliate in
fogna. La pompa sara fornita completa di tubazioni e
raccorderie necessarie | collegamento alle linee di scarico e
da serbatoio di stoccaggio da It. 120 per I'alloggiamento del
prodotto.
1

Totale

PISCINA DIDATTICA INTERNA _ MODIFICA
RIVESTIMENTO PISCINA.

mg. 70 Rivestimento piscina e canale di bordo sfioro di
colore a scelta della D.L., eseguito mediante posa di telo in
pvc armato, spessore 1,5 mm saldato a caldo con
sovrapposizione di 5 cm. su ogni giunta e successiva
passata di PVC liquido, preventivamente fissato con tasselli
ad espansione sul perimetro del fondo vasca. Sono
compresi gli sfridi e l'onere per il taglio del telo sugli
accessori montati in piscina. Il fondo della piscina sara
rivestito con apposito telo antiscivolo.

n. 3 nuovo kit flangiatura per bocchette di immissione.

n. 2 nuovo kit flangiatura per scarico di fondo.

IMPIANTO FILTRAZIONE

n. 2 Filtro a sabbia laminato conforme a normativa UNI
10637/2017 per utilizzo in impianti pubblici. Corpo in
polietilene rinforzato con fibra di vetro, altezza letto filtrante
800 mm, pressione max di lavoro 2,5 kg/cm2, scarico
inferiore sabbia dima. 2"1/2, scarico aria manuale,
coperchio superiore in materiale plastico. Caratteristiche
tecniche:: velocita di filtrazione 30 m/h - capacita filtrazione
totale me/h 9 - diametro filtro 640 mm - uscita per valvola
selettrice laterale a 6 posizioni / batteria frontale diam.
1"1/2.

n. 4 sacchi da 25 kg. di Quarzite pura granulometria 1-2
mm, costituita da sabbia.

n.16 sacchi da 25 kg. di BIOVTRUM AG+ granulometria
0,4-1 mm, costituito da particelle di vetro con ricoprimento
nanotecnologcio all'argento, che rende questo prodotto
battericida e batteriostatico, facilitando e migliorando il
processo di filtrazione. Il BIOVITRUM AG+ impedisce lo
sviluppo di biofilm e di accumuli di sostanze organiche nel
filtro, riducendo il consumo di cloro.

n. 2 valvola selettrice manuale da 1"1/2 a 3 vie in grado di
effettuare le operazioni di filtrazione, lavaggio, contro
lavaggio e svuotamento.

n. 3 elettropompa centrifuga con prefiltro incorporato di
grande capacita (8 litri). Motore a 4 poli (2850 giri/min),
classe di isolamento IE3, completamente isolato dall'acqua.
Tenuta meccanica in AISI 316, Corpo pompa rinforzato con
fibora di vetro. Coperchio biofiltro in policarbonato
trasparente con sistema di chiusura a vite. Attacchi
bocchettoni diam. 63 mm, portata 10 mc/h, prevalenza 12
m.c.a, potenza 0,5 kW. Fornita e posta in opera completa di
valvola a sfera di intercettazione (sia per la mandata che
per l'aspirazione) e valvola di ritegno (solo per la mandata
della pompa).

IMPIANTO IDRAULICO

Esecuzione di impianto idraulico per il trattamento
dellacqua in piscina, realizzato mediante limpiego di
tubazione in PVC PN 10, unite mediante saldatura chimica
ai raccordi in PVC PN16. L'impianto sara composto da:

- collettore di raccolta acque canale di bordo sfioro e
collegamento alla vasca di compenso;

- tubazioni di aspirazione e mandata per il collegamento
degli accessori montati in piscina al locale tecnico interno
(prese di fondo, aspirafango, bocchette di immissione);

- collettori di aspirazione/mandata all'interno del locale
tecnico per il collegamento delle elettropompe e dei filtri.
Ogni linea sara dotata di valvola a sfera e/o farfalla in PVC
di sezionamento. | materiali impiegati avranno
caratteristiche di inalterabilita nel tempo, non essendo
aggredibili dagli agenti chimici e dalla corrosione.

Cad.

1,000

1,000

750,00

750,00
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Subcapitolo: IMPIANTI FILTRAZIONE/Vasca didattica interna _modifica

Computo Piscina Comunale

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

ACCESSORI PISCINA
ml. 24 di GRIGLIA PER BORDO SFIORATORE. Griglia
realizzata in materiale plastico con superficie antiscivolo e
resistente all'azione dei raggi UV e ai prodotti normalmente
utilizzati per l'igiene della piscina. Colore bianco standard.
Dimensioni larghezza 245 mm x spessore 22 mm. La griglia
verra fornita completa di profilo ad L in PVC che verra
posizionato lungo tutto il profilo esterno della canalina, per
consentire la saldatura del telo in PVC necessario
allimpermeabilizzazione della stessa.
QUADRO ELETTRICO
MANUTENZIONE e ripristino dell'attuale quadro elettrico
generale.
n. 1 Controllo dei livelli. Sistema automatico per il controllo
ed il reintegro automatico dei livelli della vasca di
compenso, costituito da n. 5 sonde elettroniche per la
gestione dell'elettrovalvola di carico e fermo pompe
complete di quadro elettrico di controllo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per fornitura e montaggio delle apparecchiature/attrezzature
sopra elencate, la fornitura ad opera ultimata di schemi
elettrici ed unifilari impianti installati, manodopera, prove di
tenuta, collaudo finale.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
IMPIANTI FILTRAZIONE/Vasca didattica interna
_modifica

a corpo

1,000

1,000

16.270,00

16.270,00

17.020,00
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174 | NP.FILT.02 POMPA PERISTALTICA che grazie allutilizzo di un
apposito prodotto a base di ossigeno /DECLOR 0.2 liquido),
permette la totale eliminazione del cloro presente nelle
acque di scarico della piscina (svuotamento vasca e scarico
controlavaggi filtri) prima che esse vengano convogliate in
fogna. La pompa sara fornita completa di tubazioni e
raccorderie necessarie | collegamento alle linee di scarico e
da serbatoio di stoccaggio da It. 120 per I'alloggiamento del

prodotto.
1 1,000
Totale | Cad. 1,000 750,00 750,00
175 | NP.FILT.05 NUOVA PISCINA INTERNA BAMBINI_ ACCESSORI,

FILTRAZIONE, IMPIANTISTICA e MONTAGGIO
RIVESTIMENTO PISCINA.

mgqg. 55 Rivestimento piscina e canale di bordo sfioro di
colore a scelta della D.L., eseguito mediante posa di telo in
pvc armato, spessore 1,5 mm saldato a caldo con
sovrapposizione di 5 cm. su ogni giunta e successiva
passata di PVC liquido, preventivamente fissato con tasselli
ad espansione sul perimetro del fondo vasca. Sono
compresi gli sfridi e l'onere per il taglio del telo sugli
accessori montati in piscina. Il fondo della piscina sara
rivestito con apposito telo antiscivolo.

IMPIANTO FILTRAZIONE

n. 2 Filtro a sabbia laminato conforme a normativa UNI
10637/2017 per utilizzo in impianti pubblici. Corpo in
polietilene rinforzato con fibra di vetro, altezza letto filtrante
800 mm, pressione max di lavoro 2,5 kg/cm2, scarico
inferiore sabbia dima. 2"1/2, scarico aria manuale,
coperchio superiore in materiale plastico. Caratteristiche
tecniche:: velocita di filtrazione 30 m/h - capacita filtrazione
totale mc/h 9 - diametro filtro 640 mm - uscita per valvola
selettrice laterale a 6 posizioni / batteria frontale diam.
1"1/2.

n. 4 sacchi da 25 kg. di Quarzite pura granulometria 1-2
mm, costituita da sabbia.

n.16 sacchi da 25 kg. di BIOVTRUM AG+ granulometria
0,4-1 mm, costituito da particelle di vetro con ricoprimento
nanotecnologcio all'argento, che rende questo prodotto
battericida e batteriostatico, facilitando e migliorando il
processo di filtrazione. Il BIOVITRUM AG+ impedisce lo
sviluppo di biofilm e di accumuli di sostanze organiche nel
filtro, riducendo il consumo di cloro.

n. 2 valvola selettrice manuale da 1"1/2 a 3 vie in grado di
effettuare le operazioni di filtrazione, lavaggio, contro
lavaggio e svuotamento.

n. 3 elettropompa centrifuga con prefiltro incorporato di
grande capacita (8 litri). Motore a 4 poli (2850 giri/min),
classe di isolamento IE3, completamente isolato dall'acqua.
Tenuta meccanica in AISI 316, Corpo pompa rinforzato con
fiora di vetro. Coperchio biofiltro in policarbonato
trasparente con sistema di chiusura a vite. Attacchi
bocchettoni diam. 63 mm, portata 10 mc/h, prevalenza 12
m.c.a, potenza 0,5 kW. Fornita e posta in opera completa di
valvola a sfera di intercettazione (sia per la mandata che
per l'aspirazione) e valvola di ritegno (solo per la mandata

della pompa).
IMPIANTO IDRAULICO
Esecuzione di impianto idraulico per il trattamento

dellacqua in piscina, realizzato mediante [impiego di
tubazione in PVC PN 10, unite mediante saldatura chimica
ai raccordi in PVC PN16. L'impianto sara composto da:

- collettore di raccolta acque canale di bordo sfioro e
collegamento alla vasca di compenso;

- tubazioni di aspirazione e mandata per il collegamento
degli accessori montati in piscina al locale tecnico interno
(prese di fondo, aspirafango, bocchette di immissione);

- collettori di aspirazione/mandata all'interno del locale
tecnico per il collegamento delle elettropompe e dei filtri.
Ogni linea sara dotata di valvola a sfera e/o farfalla in PVC
di sezionamento. | materiali impiegati avranno
caratteristiche di inalterabilita nel tempo, non essendo
aggredibili dagli agenti chimici e dalla corrosione.
ACCESSORI PISCINA
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n. 2 SCARICO DI FONDO diam. 290 mm, corpo e griglia
realizzati interamente in ABS con uscita laterale da 2" e
inferiore da 1"1/2. portata max consigliata 13 mc/h. Gli
scarichi verranno raccordati in by-pass da tubazioni in PVC
diam. 63 mm.
n. 4 BOCCHETTE di immissione a pavimento, realizzata
interamente in ABS, attacco da 2". Portata massima
consigliata 6 mc/h (regolabile mediante I'ausilio della vite
centrale).
n. 1 BOCCHETTA aspirafango, realizzata interamente in
ABS. Attacco da 2". Portata massima consigliata 7 mc/h.
ml. 24 di GRIGLIA PER BORDO SFIORATORE. Griglia
realizzata in materiale plastico con superficie antiscivolo e
resistente all'azione dei raggi UV e ai prodotti normalmente
utilizzati per l'igiene della piscina. Colore bianco standard.
Dimensioni larghezza 245 mm x spessore 22 mm. La griglia
verra fornita completa di profilo ad L in PVC che verra
posizionato lungo tutto il profilo esterno della canalina, per
consentire la saldatura del telo in PVC necessario
allimpermeabilizzazione della stessa.
n. 2 scalette per I'acceso alla vasca, realizzata in acciaio
inox AISI 316. Scaletta completa di nr. 2 gradini, coppia di
maniglioni con tubazioni diam. 43 mm realizzati in acciaio
INOX AISI 316 (fornita completa di flangia e guarnizioni per
I'ancoraggio).
ACCESSORI VASCA DI COMPENSO
n. 1 TROPPO pieno per lo scarico dell'acqua in eccesso
all'interno della vasca. Lo scarico verra raccordato alla linea
fognaria esistente.
n. 1 ASPIRAZIONE da vasca di compenso per filtrazione e
ricircolo.
n. 1 SCARICO di fondo per svuotamento vasca di
compenso.
QUADRO ELETTRICO
n. 1 quadro elettrico generale di comando e protezione
pompe, gestione dei livelli e dell'elettrovalvola automatica
per il carico della vasca di compenso. Quadro modulare
conforme alle norme CEl, grado di protezione IP65,
salvamotore per ogni pompa, selettore per comando
manuale o automatico delle pompe, trasformatore 24 V
differenziale 4 poli.
n. 1 Controllo dei livelli. Sistema automatico per il controllo
ed il reintegro automatico dei livelli della vasca di
compenso, costituito da n. 5 sonde elettroniche per la
gestione dell'elettrovalvola di carico e fermo pompe
complete di quadro elettrico di controllo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per fornitura e montaggio delle apparecchiature/attrezzature
sopra elencate, la fornitura ad opera ultimata di schemi
elettrici ed unifilari impianti installati, manodopera, prove di
tenuta, collaudo finale.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
IMPIANTI FILTRAZIONE/Nuova vasca interna didattica
per bambini

a corpo

1,000

1,000

17.320,00

17.320,00

18.070,00
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176 | NP.FILT.02 POMPA PERISTALTICA che grazie allutilizzo di un
apposito prodotto a base di ossigeno /DECLOR 0.2 liquido),
permette la totale eliminazione del cloro presente nelle
acque di scarico della piscina (svuotamento vasca e scarico
controlavaggi filtri) prima che esse vengano convogliate in
fogna. La pompa sara fornita completa di tubazioni e
raccorderie necessarie | collegamento alle linee di scarico e
da serbatoio di stoccaggio da It. 120 per I'alloggiamento del

prodotto.
1 1,000
Totale | Cad. 1,000 750,00 750,00
177 | NP.FILT.06 VASCA AGONISTICA INTERNA DA 25 MT. _ MODIFICA

RIVESTIMENTO vasca compenso

mq. 55 Rivestimento vasca compenso piscina di colore a
scelta della D.L., eseguito mediante posa di telo in pvc
armato, spessore 1,5 mm saldato a caldo con
sovrapposizione di 5 cm. su ogni giunta e successiva
passata di PVC liquido, preventivamente fissato con tasselli
ad espansione sul perimetro del fondo vasca. Sono
compresi gli sfridi e l'onere per il taglio del telo sugli
accessori montati in piscina. Il fondo della piscina sara
rivestito con apposito telo antiscivolo.

IMPIANTO FILTRAZIONE

n. 2 Filtro a sabbia Diametro minimo 1250 mm norma UNI
10637. Filtro di alta qualita per piscine pubbliche costruito in
vetroresina stratificato a mano per garantire una massima
resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono
fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono in
materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e
carico meccanico e dadi in ottone nichelato. Il filtro viene
consegnato corredato con attacco per sfiato manuale e un
attacco scarico.

Caratteristiche tecniche:

- ripresa acqua filtrata: ugelli su piastra di supporto;

- pressione di lavoro 2,5 Bar;

- pressione di collaudo 3,75 Bar;

- utilizzo: piscine pubbliche

- dimensioni minime diam. 1250 mm altezza 1800 mm -
attacchi flangiati D. 90 mm - boccaporto superiore diam.
430 mm. - boccaporto laterale diam. 300 mm.

- capacita di filtrazione 60 mc/h

velocita di filtrazione 50 mch/mgq.

n. 15 sacchi da 25 kg. di Quarzite pura granulometria 1-2
mm, costituita da sabbia.

n. 60 sacchi da 25 kg. di BIOVTRUM AG+ granulometria
0,4-1 mm, costituito da particelle di vetro con ricoprimento
nanotecnologcio all'argento, che rende questo prodotto
battericida e batteriostatico, facilitando e migliorando il
processo di filtrazione. Il BIOVITRUM AG+ impedisce lo
sviluppo di biofilm e di accumuli di sostanze organiche nel
filtro, riducendo il consumo di cloro.

n. 60 sacchi da 25 kg. VETROSFERA ORO SMALL
granulometria 0,6-0,8 mm, costituito da micro sfere di vetro
trattate con nanotecnologia che riducono del 99% la
formazione di batterie e di biofilm. LA VETROSFERA ORO
consente di ottimizzare il controlavaggio del filtro riducendo
di oltre il 50% il consumo di acqua.

n. 2 BATTERIA FRONTALE DI MANOVRA costituita da:

- batteria frontale valvole pneumatiche attuate a doppio
effetto distribuite in batteria frontale diam. 90 (n. 5 per ogni
filtro);

- compressore ad aria da 50 It.

- raccorderia in PVC necessaria per I'assemblaggio delle
batterie frontali diam. 90 mm.

n. 3 elettropompa centrifuga con prefiltro incorporato di
grande capacita (8 litri). Motore a 4 poli (2850 giri/min),
classe di isolamento IE3, completamente isolato dall'acqua.
Tenuta meccanica in AISI 316, Corpo pompa rinforzato con
fiora di vetro. Coperchio biofiltro in policarbonato
trasparente con sistema di chiusura con 4 viti. Attacchi
bocchettoni diam. 90 mm, portata 42 mc/h, prevalenza 10
m.c.a, potenza 2,5 HP. Fornita e posta in opera completa di
valvola a sfera di intercettazione (sia per la mandata che
per l'aspirazione) e valvola di ritegno (solo per la mandata
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della pompa).
IMPIANTO IDRAULICO
Esecuzione di impianto idraulico per il trattamento
dellacqua in piscina, realizzato mediante limpiego di
tubazione in PVC PN 10, unite mediante saldatura chimica
ai raccordi in PVC PN16. L'impianto sara composto da:
- collettore di raccolta acque canale di bordo sfioro e
collegamento alla vasca di compenso;
- tubazioni di aspirazione e mandata per il collegamento
degli accessori montati in piscina al locale tecnico interno
(prese di fondo, aspirafango, bocchette di immissione);
- collettori di aspirazione/mandata all'interno del locale
tecnico per il collegamento delle elettropompe e dei filtri.
Ogni linea sara dotata di valvola a sfera e/o farfalla in PVC
di sezionamento. | materiali impiegati avranno
caratteristiche di inalterabilita nel tempo, non essendo
aggredibili dagli agenti chimici e dalla corrosione.
ACCESSORI PISCINA
n. 2 SCARICO DI FONDO quadrati dim. 512 x 512 mm,
corpo e griglia realizzati interamente in ABS con uscita
laterale ad incollaggio diam. 125-140 mm. Portata max
consigliata 42 mc/h.
n. 16 BOCCHETTE di immissione a pavimento, realizzata
interamente in ABS, attacco da 2". Portata massima
consigliata 6 mc/h (regolabile mediante I'ausilio della vite
centrale).
n. 1 BOCCHETTA aspirafango, realizzata interamente in
ABS. Attacco da 2". Portata massima consigliata 7 mc/h.
ml. 50 GRIGLIA PER BORDO SFIORATORE. Griglia
realizzata in materiale plastico con superficie antiscivolo e
resistente all'azione dei raggi UV e ai prodotti normalmente
utilizzati per l'igiene della piscina. Colore bianco standard.
Dimensioni larghezza 245 mm x spessore 22 mm. La griglia
verra fornita completa di profilo ad L in PVC che verra
posizionato lungo tutto il profilo esterno della canalina, per
consentire la saldatura del telo in PVC necessario
allimpermeabilizzazione della stessa.
n. 2 scalette per I'acceso alla vasca, realizzata in acciaio
inox AISI 316. Scaletta completa di gradini, coppia di
maniglioni con tubazioni diam. 43 mm realizzati in acciaio
INOX AISI 316 (fornita completa di flangia e guarnizioni per
I'ancoraggio).
QUADRO ELETTRICO
n. 1 quadro elettrico generale di comando e protezione
pompe, gestione dei livelli e dell'elettrovalvola automatica
per il carico della vasca di compenso. Quadro modulare
conforme alle norme CEIl, grado di protezione IP65,
salvamotore per ogni pompa, selettore per comando
manuale o automatico delle pompe, trasformatore 24 V
differenziale 4 poli.
n. 1 Controllo dei livelli. Sistema automatico per il controllo
ed il reintegro automatico dei livelli della vasca di
compenso, costituito da n. 5 sonde elettroniche per la
gestione dell'elettrovalvola di carico e fermo pompe
complete di quadro elettrico di controllo.
n. 1 PLC di comando per valvole pneumatiche batterie
frontali filtri, inserito nel pannello frontale del quadro
elettrico, atto al monitoraggio e alla gestione dei tempi di
funzionamento ottimale dell'impianto
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per fornitura e montaggio delle apparecchiature/attrezzature
sopra elencate, la fornitura ad opera ultimata di schemi
elettrici ed unifilari impianti installati, manodopera, prove di
tenuta, collaudo finale.
1

Totale

Totale Subcapitolo:
IMPIANTI FILTRAZIONE/Vasca Agonistica_ modifica

Totale Capitolo:
IMPIANTI FILTRAZIONE

Importo lavori

a corpo

1,000

1,000

60.900,00

60.900,00

61.650,00

147.500,00

533.458,67
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Somme a disposizione:

IVA sui Lavori (10%) (10 %) 53.345,87
Imprevisti compresa IVA (10%) 12.343,35
Arredi interni esterni (panche, armadietti , ecc..) 138.225,50
IVA su arredi e forniture (22%) 30.409,61

Spese tecniche per progettazione, D.L. Coordinamneto
sicurezza, compresa CN 55.174,00
Spese per preparazione offerta, asseverazione P.F. 20.000,00
IVA su spese 16.538,28
Totale somme a disposizione 326.036,61
Totale di progetto 859.495,28

Progettista

(Geom. Carlo Cingolani)
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Descrizione Capitolo Subcapitolo
Ristrutturazione spogliatoi 204.084,90
Opere edili 122.938,51
Opere impiantistiche 81.146,39
Nuove piscine Bambini 57.790,48
Nuova vasca interna bambini 30.138,28
Nuova vasca esterna bambini 27.652,20
Modifica e ristrutturazione vasca agonistica e area esterna vasca 89.315,24
Modifica vasca didattica 1.800,00
Opere esterne 32.968,05
IMPIANTI FILTRAZIONE 147.500,00
Nuova piscina esterna bambini 21.750,00
Vasca esterna_ ripristino 29.010,00
Vasca didattica interna _modifica 17.020,00
Nuova vasca interna didattica per bambini 18.070,00
Vasca Agonistica_ modifica 61.650,00
Importo lavori 533.458,67
Somme a disposizione:
IVA sui Lavori (10%) (10 %) 53.345,87
Imprevisti compresa IVA (10%) 12.343,35
Arredi interni esterni (panche, armadietti , ecc..) 138.225,50
IVA su arredi e forniture (22%) 30.409,61
Spese tecniche per progettazione, D.L. Coordinamneto sicurezza,
compresa CN 55.174,00
Spese per preparazione offerta, asseverazione P.F. 20.000,00
IVA su spese
16.538,28
Totale somme a disposizione
326.036,61
Totale di progetto 859.495,28
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