
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

60035 Jesi (AN)

Lavori di: Manutenzione straordinaria pertinenze stradali - annualità 2015

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: 4°Lotto - depolverizzazione strade extraurbane

Descrizione:

PertinenzeStradali2015

Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

1 19.13.007* Pavimentazione  di  strade  sterrate  con  emulsione  di  bitume
normale  in  tre  mani.  Pavimentazione  di  strade  non  asfaltate
mediante   trattamento   di   impregnazione   con   emulsione
bituminosa  contemporanea  in  tre  mani,  previa  bagnatura,
del  piano  da  trattare:  della  prima  mano  di  emulsione  a  lenta
rottura  al  55%  di  bitume  in  ragione  non  inferiore  a  2,5  kg/m²
e  del  pietrischetto  8-12  in  ragione  di  15  l/m²  e  successiva
rullatura;   della   seconda   mano   di   emulsione   cationica   al
70%  di  bitume  80-100  in  ragione  non  inferiore  a  1,5  kg/m²  e
del  pietrischetto  8-12  in  ragione  di  10  l/m²  e  successiva
rullatura;  della  terza  mano  di  emulsione  cationica  al  70%  di
bitume  80-100  in  ragione  non  inferiore  a  1,5  kg/m²  e  del
pietrischetto  4-8  in  ragione  di  5  l/m²  e  successiva  rullatura
finale di assestamento.
415,00*4,00 Via della Figuretta 1.660,000

Totale m² 1.660,000 7,71 12.798,60

2 19.13.020* Preparazione    di    banchine    stradali.    Preparazione    di
banchine  stradali  per  la  larghezza  media  di  70  cm,  con
mezzi  meccanici  e  a  mano.  Sono  compresi  la  rimozione
dell'erba,  delle  relative  radici,  il  livellamento  e  il  trasposto  a
rifiuto delle macerie di risulta.
2*415,00 Via della Figuretta 830,000

Totale m 830,000 4,33 3.593,90

3 19.13.021 Formazione  di  banchine  stradali.  Formazione  di  banchine
stradali  con  misto  di  cava  della  larghezza  di  cm  50.  Sono
compresi  la  compattazione,  la  profilatura  per  uno  spessore
di   cm   10   e   quanto   altro   necessario   per   dare   l'opera
completa.
2*415,00 Via della Figuretta 830,000

Totale m 830,000 4,27 3.544,10

Importo lavori 19.936,60
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 539,40

Importo soggetto a ribasso 19.397,20
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 19.397,20
Importo spese complessive della sicurezza 539,40

Totale importo 19.936,60

Somme a disposizione:

IVA sui lavori (22 %) 4.386,05

Totale somme a disposizione 4.386,05

Totale di progetto 24.322,65

Progettista

_______________________
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