PertinenzeStradali2015

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)

Lavori di: Manutenzione straordinaria pertinenze stradali - annualita 2015

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: 21otto - Guardrail Viale del Lavoro

Descrizione:

Regolo - Namirial S.p.A.




PertinenzeStradali2015
Capitolo: <indefinito>

Computo 21 otto - Guardrail Viale del Lavoro

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

19.14.065

=

19.14.065 010

19.14.083

N

19.14.083 001

3| NP O1

Fornitura e posa in opera  di barriere
metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di
barriere metalliche-guardrail rette o curve, s u terreno,
su opera d'arte o con funzione di spartitraf ~ fico centrale,
del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M.
223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996,
complete di ogni elemento costruttivo (sostegni,
distanziatori, dissipatori, fasce, elementi ter  minale e di
raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio,
tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero,
nessun escluso, ed oneri per la perfetta ese  cuzione e
funzionalita della barriera cosi come ind icato nelle
norme tecniche. La qualita dei materiali forn iti dovra
essere certificata con le modalita prescr itte dalla
Circolare del Ministero dei LL.PP. n . 2357 del
16/05/1996, integrata secondo le specifiche  tecniche
particolari di cui al capitolato speciale d'appalto

Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale
bordo ponte
54+63

Totale

Rimozione di barriere metalliche. Rimo  zione di barriera
metallica esistente completa di fas cia, paletto,
dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni.

Su muratura o pavimentazione per materiale utilizzabile
54+63
Totale

Fornitura e posa in opere di pannelli di protezione in rete
metallica elettrosaldata e plastificata di colore grigio acciaio
di dimensione pari a m 2,00 x 2,00. Le maglie della rete
dovranno avere dimensione massima pari a cm 9,50 x
9,50. e' compresa la fornitura e posa in opera dei paletti in
ferro zincato, i collegamenti e quanto altro occorre per dare
il lavoro finitio a perfetta regola d'arte.
(54+63)*2,00

Totale

Importo lavori
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi
Importo soggetto a ribasso
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto
Importo spese complessive della sicurezza
Totale importo

Somme a disposizione:
IVA sui lavori (22 %)

Totale somme a disposizione

Totale di progetto

Progettista

m2

117,000

117,000

117,000

117,000

234,000

234,000

189,60

8,46

18,00

22.183,20

989,82

4.212,00

27.385,02
712,72

26.672,30
0,00

26.672,30
712,72

27.385,02

6.024,70

6.024,70

33.409,72
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