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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 

LAVORI A MISURA
1 / 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
02.01.003* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
formazione di cassonetto stradale - piazza Colocci 1120,00 0,450 504,00
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.45=mc 24,30
linea fognaria - piazza Colocci
tratto A 28,00 0,500 0,600 8,40
tratto B 2,60 0,500 0,600 0,78
pozzetti 2,00 0,80 0,800 1,300 1,66

SOMMANO mc 514,84 14,45 7´439,44

2 / 2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
02.01.007* di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad

una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
cassonetto stradale piazza Colocci *(larg.=0,05+0,15+0,10) 1120,00 0,300 336,00
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.45=mc 24.30
linea fognaria - piazza Colocci
tratto A 28,00 0,500 0,600 8,40
tratto B 2,60 0,500 0,600 0,78
pozzetti 2,00 0,80 0,800 1,300 1,66

SOMMANO mc 346,84 3,98 1´380,42

3 / 3 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture

in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rete elettrosaldata maglia diam. 8 passo 15x15 1120,00 5,398 6´045,76
incremento per sovrapposizioni 6045,76 0,050 302,29
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00*35.00*
15.00)*0.60*3.2388=kg 174.90 + 8,75=kg 183.65

SOMMANO kg 6´348,05 1,75 11´109,09

COMMITTENTE: Comune di Jesi
A   R I P O R T A R E 19´928,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 19´928,95

4 / 4 Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra
18.03.006* arenaria presso deposito di cantiere o altro sito indicato dalla

committenza, compresa la ripulitura e la demolizione della
vecchia malta d'attacco sui selci. Sono da computarsi a parte
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
piazza Colocci 1120,00 1´120,00
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A: (45.00+30.00+
15.00)*0.60=mq 54

SOMMANO mq 1´120,00 19,75 22´120,00

5 / 5 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003* fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione
.001 delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non

superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di
sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; -
un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/
e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica
con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito
con mezzo meccanico
tratto A 28,00 0,500 0,600 8,40
a detrarre sezione del tubo *(larg.=0,1575*0,1575*3,14) 28,00 0,078 -2,18
tratto B 2,60 0,500 0,600 0,78
a detrarre sezione del tubo *(larg.=0,1575*0,1575*3,14) 2,60 0,078 -0,20

Sommano positivi mc 9,18
Sommano negativi mc -2,38

SOMMANO mc 6,80 44,02 299,34

6 / 6 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
18.06.005* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
.001 mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee

macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA.
Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0-25
piazza Colocci 1120,00 0,100 112,00
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.10=mc 5,40

SOMMANO mc 112,00 36,06 4´038,72

7 / 7 Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di
18.06.013* arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con
.001 cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad

archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia
realizzato su una base di misto cementato (compensato con
il relativo prezzo di elenco) nella quantità necessaria per il
livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle
sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura
dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la
formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci
dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione
Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione
della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei
marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta
formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle

COMMITTENTE: Comune di Jesi
A   R I P O R T A R E 46´387,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 46´387,01

pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in
ghisa, compreso l'ammorsamento della nuova
pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni
sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero
piazza Colocci 1120,00 0,900 1´008,00
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.80=mq 43.20
a detrarre
fasce in pietra arenaria 59,57 0,800 -47,66

Sommano positivi mq 1´008,00
Sommano negativi mq -47,66

SOMMANO mq 960,34 59,15 56´804,11

8 / 8 Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di
18.06.013* arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con
.002 cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad

archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia
realizzato su una base di misto cementato (compensato con
il relativo prezzo di elenco) nella quantità necessaria per il
livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle
sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura
dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la
formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci
dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione
Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione
della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei
marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta
formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle
pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in
ghisa, compreso l'ammorsamento della nuova
pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni
sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Con cubetti di arenaria nuovi delle stesse
dimensioni tipo e materiale di quelle esistenti dello spessore
7-9 cm
piazza Colocci 1120,00 0,100 112,00
di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.20=mc 10.80
a detrarre
fasce in pietra arenaria 59,57 0,200 -11,91

Sommano positivi mq 112,00
Sommano negativi mq -11,91

SOMMANO mq 100,09 128,72 12´883,58

9 / 9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8.
18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela
.006 a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con

caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente
serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati
a parte. Diametro esterno mm 315
tratto A 28,00 28,00
tratto B 2,60 2,60

COMMITTENTE: Comune di Jesi
A   R I P O R T A R E 30,60 116´074,70



pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 30,60 116´074,70
SOMMANO m 30,60 46,04 1´408,82

10 / 10 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
.003 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 50x50x50

2,00
SOMMANO cad 2,00 72,08 144,16

11 / 11 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze
da cm 10 a cm 60

2,00
SOMMANO cad 2,00 64,25 128,50

12 / 12 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
.001 compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura

delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
250

2,00 45,000 90,00
SOMMANO kg 90,00 4,30 387,00

13 / 13 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
19.06.011* Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
.002 normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di

Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera
vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché
l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce
retta, quello delle centinature e delle armature delle
casseforme sia per strutture eseguite in opera o
prefabbricate. Classe 30 MPA
solettone piazza Colocci 1120,00 0,150 168,00
di cui con oneri a carico di Multiservizi S.p.A.: (40.00+
35.00+15.00)*0.60*0.15=mc 8,10
fognature acque meteoriche
basamento pozzetti 2,00 0,80 0,800 0,150 0,19
rinfianco pozzetti *(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,65 1,000 0,150 0,78

SOMMANO mc 168,97 126,46 21´367,95

14 / 14 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a
24.02.001.00 malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in
1 opera ben costipato e livellato. Dello spessore sino a cm 5

fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93

COMMITTENTE: Comune di Jesi
A   R I P O R T A R E 42,73 139´511,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 42,73 139´511,13

30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37

SOMMANO mq 59,57 17,26 1´028,18

15 / 15 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a
24.02.001.00 malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in
2 opera ben costipato e livellato. Per ogni cm in più oltre i 5

cm
fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93

30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37

SOMMANO mq 59,57 3,47 206,71

16 / 16 Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di
24.08.001.00 pavimenti in pietra proveniente dallo smontaggio e di
1 eventuale integrazione, disposti secondo disegni

tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di
calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura
delle connesure con malta di calce con eventuale aggiunta di
pigmenti colorati, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico,
trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica.
Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la
formazione del letto di malta di calce Disposti a correre
fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93

30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37

SOMMANO mq 59,57 47,75 2´844,47

17 / 17 Fornitura a piè d'opera di pietra arenaria. Fornitura a piè
24.08.AA.00 d'opera di pietra arenaria per fasce e cordonature in elementi
1 della lunghezza di cm 80-100, larghezza di cm 15-30 e

spessore cm 10. Gli element saranno rettilinei o leggermente
curvi e con la faccia superiore con finitura filo sega. Il tutto
come meglio rappresentato nel particolare costruttivo
allegato alla documentazione grafica di progetto. Elementi
rettilinei o leggermente curvi.
fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93

30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45

COMMITTENTE: Comune di Jesi
A   R I P O R T A R E 58,20 143´590,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 58,20 143´590,49

SOMMANO mq 58,20 169,88 9´887,02

18 / 18 Fornitura a piè d'opera di pietra arenaria. Fornitura a piè
24.08.AA.00 d'opera di pietra arenaria per fasce e cordonature in elementi
2 della lunghezza di cm 80-100, larghezza di cm 15 e

spessore cm 10. Gli elementi saranno curvi e con la faccia
superiore con finitura filo sega. Il tutto come meglio
rappresentato nel particolare costruttivo allegato alla
documentazione grafica di progetto. Elementi curvi.
fasce - cordonature in pietra arenaria:
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37

SOMMANO mq 1,37 495,49 678,82

19 / 19 Fornitura e posa in opera di panchina in pietra d'Istria
24.08.AA.00 composta da seduta delle dimensioni di circa  cm 180x50
3 spessore cm 10 con bordo a tre o più modanature, retta da

supporti inferiori della stessa pietra dello spessore di cm 15.
Le superfici a vista saranno lavorate a filo sega.  Sono
compresi e compensati nel prezzo di applicazione tutti gli
oneri per la fornitura e posa in opera della fondazione in cls
e dei relativi tirafondi per il fissaggio della panchina. ll calo
a basso del materiale e gli spostamenti a mano sino ai punti
di carico. Il tutto come meglio rappresentato nel particolare
costruttivo allegato alla documentazione grafica di progetto.

5,00
SOMMANO cad 5,00 2´233,15 11´165,75

20 / 20 Fornitura e posa in opera di dissuasore in pietra d'Istria
24.08.AA.00 cilindrico diametro cm 40 x 75h; compresi gli oneri per la
4 formazione di una gola da cm 2,00 in corrispondenza della

faccia superiore oltre alla installazione di un perno di
acciaio inserito al centro del cilindro per il fissaggio al
solettone in cls.  Le superfici a vista saranno lavorate a
filsega.  Sono compresi e compensati nel prezzo di
applicazione tutti gli oneri per  la fornitura e posa in opera
della fondazione in cls e dei relativi tirafondi per il fissaggio
del dissuasore. Il calo a basso del materiale e gli spostamenti
a mano sino ai punti di carico. Il tutto come meglio
rappresentato nel particolare costruttivo allegato alla
documentazione grafica di progetto.

5,00
SOMMANO cad 5,00 690,40 3´452,00

21 / 21 Operaio specializzato in provincia di Ancona.
28.04.001 Costo orario della manodopera.

per opere impreviste o lavori non diversamente
quantificabili 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 25,96 415,36

22 / 22 Operaio qualificato in provincia di Ancona.
28.04.002 Costo orario della manodopera.

per opere impreviste o lavori non diversamente
quantificabili 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 24,17 386,72

23 / 23 Operaio comune in provincia di Ancona.
28.04.003 Costo orario della manodopera.

per opere impreviste o lavori non diversamente

COMMITTENTE: Comune di Jesi
A   R I P O R T A R E 169´576,16
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 169´576,16

quantificabili 2,00 8,000 16,00
SOMMANO h 16,00 21,77 348,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 169´924,48

T O T A L E   euro 169´924,48
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 INDAGINI GEOGNOSTICHE 0,00 0,000
  002 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI 8´819,86 5,190
  003 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO - VETROCEMENTO 11´109,09 6,538
  004 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO 0,00 0,000
  005 SOLAI E COPERTURE 0,00 0,000
  006 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI 0,00 0,000
  007 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI - TERMO-ACUSTICI - SOFFITTI - CONTROSOFFITTI 0,00 0,000
  008 OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI 0,00 0,000
  009 INFISSI (in legno, ferro, alluminio e PVC) - OPERE DA VETRAIO 0,00 0,000
  010 OPERE DA FABBRO 0,00 0,000
  011 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI 0,00 0,000
  012 TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE 0,00 0,000
  013 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO, DI VENTILAZIONE 0,00 0,000
  014 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 0,00 0,000
  015 IMPIANTI ELETTRICI 0,00 0,000
  016 IMPIANTI DI SICUREZZA 0,00 0,000
  017 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI INGEGNERIA NATURALISTICA 0,00 0,000
  018 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - GASDOTTI - PROTEZIONI ELETTRICHE 98´214,23 57,799
  019 LAVORI STRADALI 21´367,95 12,575
  020 SISTEMAZIONE AREE VERDI 0,00 0,000
  021 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE

DEMOLIZIONI 0,00 0,000
  022 OPERE MARITTIME 0,00 0,000
  023 OPERE AGRICOLE E FORESTALI 0,00 0,000
  024 RISTRUTTURAZIONI 29´262,95 17,221
  025 IMPIANTI DI ELEVAZIONE 0,00 0,000
  026 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI 0,00 0,000
  027 EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI 0,00 0,000
  028 NOLI E MANODOPERA 1´150,40 0,677

Totale CATEGORIE euro 169´924,48 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 169´924,48 100,000
M:001 Prezzario Regione Marche 2015 euro 169´924,48 100,000
M:001.002      SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI euro 8´819,86 5,190
M:001.003      VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO - VETROCEMENTO euro 11´109,09 6,538
M:001.018      ACQUEDOTTI - FOGNATURE - GASDOTTI - PROTEZIONI ELETTRICHE euro 98´214,23 57,799
M:001.019      LAVORI STRADALI euro 21´367,95 12,575
M:001.024      RISTRUTTURAZIONI euro 29´262,95 17,221
M:001.028      NOLI E MANODOPERA euro 1´150,40 0,677

TOTALE  euro 169´924,48 100,000

     Jesi lì, 01/10/1015
Il Tecnico

Arch. Sergio Bonelli
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