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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Riqualificazione di Piazza Colocci

COMMITTENTE: | Comune di Jesi

Jesili, 01/10/1015

IL TECNICO
Arch. Sergio Bonelli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
02.01.003*
.001

2/2
02.01.007*

3/3
03.04.001*

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
formazione di cassonetto stradale - piazza Colocci

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.45=mc 24,30

linea fognaria - piazza Colocci

tratto A

tratto B

pozzetti

SOMMANO mc

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

cassonetto stradale piazza Colocci *(larg.=0,05+0,15+0,10)

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.45=mc 24.30

linea fognaria - piazza Colocci

tratto A

tratto B

pozzetti

SOMMANO mc

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm® 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

rete elettrosaldata maglia diam. 8 passo 15x15

incremento per sovrapposizioni

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00%35.00*
15.00)*0.60*3.2388=kg 174.90 + 8,75=kg 183.65

SOMMANO kg

2,00

2,00

1120,00

28,00
2,60
0,80

1120,00

28,00
2,60
0,80

1120,00
6045,76

0,500
0,500
0,800

0,300

0,500
0,500
0,800

0,450

0,600
0,600
1,300

0,600
0,600
1,300

5,398
0,050

504,00

8,40
0,78
1,66

514,84

336,00

8,40
0,78
1,66

346,84

6045,76
302,29

6348,05

14,45

3,98

1,75

7'439,44

17380,42

117109,09

A RIPORTARE

197928,95

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

197928,95

4/4
18.03.006*

5/5
18.04.003*
.001

6/6
18.06.005*
.001

7117
18.06.013*
.001

Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra
arenaria presso deposito di cantiere o altro sito indicato dalla
committenza, compresa la ripulitura e la demolizione della
vecchia malta d'attacco sui selci. Sono da computarsi a parte
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
piazza Colocci

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A: (45.00+30.00+
15.00)*0.60=mq 54

SOMMANO mq

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
fornitura del materiale, per lallettamento e la protezione
delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di
sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; -
un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/
e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica
con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito
con mezzo meccanico

tratto A

a detrarre sezione del tubo *(larg.=0,1575%0,1575%3,14)
tratto B

a detrarre sezione del tubo *(larg.=0,1575%0,1575%3,14)

Sommano positivi mc
Sommano negativi me

SOMMANO mc

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA.
Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0-25

piazza Colocci

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.10=mc 5,40

SOMMANO mc

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di
arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad
archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento ¢ sabbia
realizzato su una base di misto cementato (compensato con
il relativo prezzo di elenco) nella quantita necessaria per il
livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle
sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura
dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la
formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci
dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione
Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione
della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei
marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta
formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle

1120,00

28,00
28,00
2,60
2,60

1120,00

0,500
0,078
0,500
0,078

0,600

0,600

0,100

1'120,00

1'120,00

8,40
-2,18
0,78
-0,20

9,18
-2,38

6,80

112,00

112,00

19,75

44,02

36,06

22120,00

299,34

4'038,72

A RIPORTARE

46387,01

COMMITTENTE: Comune di Jesi




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46387,01

8/8
18.06.013*
.002

9/9
18.07.007*
.006

pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in
ghisa, compreso  l'ammorsamento  della  nuova
pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni
sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare
I’opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero

piazza Colocci

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.80=mq 43.20

a detrarre

fasce in pietra arenaria

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di
arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con
cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad
archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento ¢ sabbia
realizzato su una base di misto cementato (compensato con
il relativo prezzo di elenco) nella quantita necessaria per il
livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle
sconnessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la
sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura
dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la
formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci
dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione
Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione
della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei
marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta
formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle
pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in
ghisa, compreso  l'ammorsamento  della  nuova
pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni
sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare
I’opera finita. Con cubetti di arenaria nuovi delle stesse
dimensioni tipo e materiale di quelle esistenti dello spessore
7-9 cm

piazza Colocci

di cui con oneri a carico Multiservizi S.p.A.: (40.00+35.00+
15.00)*0.60*0.20=mc 10.80

a detrarre

fasce in pietra arenaria

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SNS.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela
a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente
serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi
altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la  fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti 1 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati
a parte. Diametro esterno mm 315

tratto A

tratto B

1120,00

59,57

1120,00

59,57

28,00
2,60

0,900

0,800

0,100

0,200

1°008,00

-47,66

1°008,00
-47,66

960,34

112,00

-11,91

112,00
-11,91

100,09

28,00
2,60

59,15

128,72

56'804,11

127883,58

A RIPORTARE

30,60

116°074,70

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,60

116°074,70

10/10
18.09.003*
.003

11/11
18.09.004*
.003

12/12
18.09.013*
.001

13/13
19.06.011*
.002

14/ 14
24.02.001.00
1

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
lopera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze
dacm 10 a cm 60

SOMMANO cad

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C
250

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di
Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera
vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché
l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce
retta, quello delle centinature e delle armature delle
casseforme sia per strutture eseguite in opera o
prefabbricate. Classe 30 MPA

solettone piazza Colocci

di cui con oneri a carico di Multiservizi S.p.A.: (40.00+
35.00+15.00)*0.60*0.15=mc 8,10

fognature acque meteoriche

basamento pozzetti

rinfianco pozzetti *(par.ug.=2,00%4)

SOMMANO mc

Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a
malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in
opera ben costipato e livellato. Dello spessore sino a cm 5
fasce - cordonature in pietra arenaria:

orizzontali *(lung.=15,78+2,25)

(lung.=4,77+6,67+4,10)

(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80)

obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70)

elemento leggermente curvo

verticali *(lung.=7,25+22,54)

(lung.=3,05+26,70)

2,00

2,00
8,00

1120,00

0,80
0,65

18,03
15,54
22,25
24,36
21,25
29,79
29,75

0,800
1,000

0,200
0,200
0,200
0,300
0,300
0,300
0,300

45,000

0,150

0,150
0,150

30,60

2,00

2,00

2,00

2,00

90,00

90,00

168,00

0,19
0,78

168,97

3,61
3,11
4,45
7,31
6,38
8,94
8,93

46,04

72,08

64,25

4,30

126,46

1°408,82

144,16

128,50

387,00

217367,95

A RIPORTARE

42,73

139'511,13

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,73 139°511,13
30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37
SOMMANO mgq 59,57 17,26 17028,18
15715 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a
24.02.001.00 |malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in
2 opera ben costipato e livellato. Per ogni cm in piu oltre i 5
cm
fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93
30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37
SOMMANO mgq 59,57 3,47 206,71
16/ 16 Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di
24.08.001.00 |pavimenti in pietra proveniente dallo smontaggio e di
1 eventuale  integrazione, disposti secondo  disegni
tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di
calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura
delle connesure con malta di calce con eventuale aggiunta di
pigmenti colorati, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico,
trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica.
Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la
formazione del letto di malta di calce Disposti a correre
fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93
30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
corona palazzo Signoria 9,15 0,150 1,37
SOMMANO mgq 59,57 47,75 2'844,47
17/17 Fornitura a pi¢ d'opera di pietra arenaria. Fornitura a pi¢
24.08.AA.00 |d'opera di pietra arenaria per fasce e cordonature in elementi
1 della lunghezza di cm 80-100, larghezza di cm 15-30 e
spessore cm 10. Gli element saranno rettilinei o leggermente
curvi e con la faccia superiore con finitura filo sega. Il tutto
come meglio rappresentato nel particolare costruttivo
allegato alla documentazione grafica di progetto. Elementi
rettilinei o leggermente curvi.
fasce - cordonature in pietra arenaria:
orizzontali *(lung.=15,78+2,25) 18,03 0,200 3,61
(lung.=4,77+6,67+4,10) 15,54 0,200 3,11
(lung.=4,44+6,11+6,90+4,80) 22,25 0,200 4,45
obliqua *(lung.=5,40+6,75+7,51+4,70) 24,36 0,300 7,31
elemento leggermente curvo 21,25 0,300 6,38
verticali *(lung.=7,25+22,54) 29,79 0,300 8,94
(lung.=3,05+26,70) 29,75 0,300 8,93
30,07 0,300 9,02
cono d'invito *(lung.=19,46+23,56) 43,02 0,150 6,45
A RIPORTARE 58,20 143°590,49

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58,20

143°590,49

18/18
24.08.AA.00
2

19/19
24.08.AA.00
3

20/20
24.08.AA.00
4

21/21
28.04.001

22/22
28.04.002

23/23
28.04.003

SOMMANO mq

Fornitura a pi¢ d'opera di pietra arenaria. Fornitura a pi¢
d'opera di pietra arenaria per fasce e cordonature in elementi
della lunghezza di cm 80-100, larghezza di cm 15 e
spessore cm 10. Gli elementi saranno curvi e con la faccia
superiore con finitura filo sega. Il tutto come meglio
rappresentato nel particolare costruttivo allegato alla
documentazione grafica di progetto. Elementi curvi.

fasce - cordonature in pietra arenaria:

corona palazzo Signoria

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di panchina in pietra d'Istria
composta da seduta delle dimensioni di circa cm 180x50
spessore cm 10 con bordo a tre o pil modanature, retta da
supporti inferiori della stessa pietra dello spessore di cm 15.
Le superfici a vista saranno lavorate a filo sega. Sono
compresi e compensati nel prezzo di applicazione tutti gli
oneri per la fornitura e posa in opera della fondazione in cls
e dei relativi tirafondi per il fissaggio della panchina. 1l calo
a basso del materiale e gli spostamenti a mano sino ai punti
di carico. Il tutto come meglio rappresentato nel particolare
costruttivo allegato alla documentazione grafica di progetto.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dissuasore in pietra d'stria
cilindrico diametro cm 40 x 75h; compresi gli oneri per la
formazione di una gola da cm 2,00 in corrispondenza della
faccia superiore oltre alla installazione di un perno di
acciaio inserito al centro del cilindro per il fissaggio al
solettone in cls. Le superfici a vista saranno lavorate a
filsega. Sono compresi e compensati nel prezzo di
applicazione tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera
della fondazione in cls e dei relativi tirafondi per il fissaggio
del dissuasore. Il calo a basso del materiale e gli spostamenti
a mano sino ai punti di carico. Il tutto come meglio
rappresentato nel particolare costruttivo allegato alla
documentazione grafica di progetto.

SOMMANO cad

Operaio specializzato in provincia di Ancona.
Costo orario della manodopera.

per opere impreviste o lavori non diversamente
quantificabili

SOMMANO h

Operaio qualificato in provincia di Ancona.
Costo orario della manodopera.

per opere impreviste o lavori non diversamente
quantificabili

SOMMANO h
Operaio comune in provincia di Ancona.

Costo orario della manodopera.
per opere impreviste o lavori non diversamente

2,00

2,00

0,150

8,000

8,000

58,20

5,00

5,00

5,00

5,00

16,00

16,00

16,00

16,00

169,88

495,49

2233,15

690,40

25,96

24,17

9'887,02

678,82

11°165,75

37452,00

415,36

386,72

A RIPORTARE

169'576,16

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169'576,16
quantificabili 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 21,77 348,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 1697924,48
TOTALE euro 1697924,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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IMPORTI

I;I/‘f{;l‘?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mfid'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 INDAGINI GEOGNOSTICHE 0,00, 0,000
002 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI 8'819,86| 5,190
003 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO - VETROCEMENTO 11109,09 6,538
004 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO 0,00 0,000
005 SOLAI E COPERTURE 0,00 0,000
006 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI 0,00 0,000
007 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI - TERMO-ACUSTICI - SOFFITTI - CONTROSOFFITTI 0,00/ 0,000
008 OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI 0,00 0,000
009 INFISSI (in legno, ferro, alluminio e PVC) - OPERE DA VETRAIO 0,00/ 0,000
010 OPERE DA FABBRO 0,00 0,000
011 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI 0,00 0,000
012 TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE 0,00 0,000
013 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO, DI VENTILAZIONE 0,00 0,000
014 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 0,00 0,000
015 IMPIANTI ELETTRICI 0,00, 0,000
016 IMPIANTI DI SICUREZZA 0,00, 0,000
017 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI INGEGNERIA NATURALISTICA 0,00 0,000
018 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - GASDOTTI - PROTEZIONI ELETTRICHE 98214,23| 57,799
019 LAVORI STRADALI 21367,95| 12,575
020 SISTEMAZIONE AREE VERDI 0,00 0,000

021 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE
DEMOLIZIONI 0,00 0,000
022 OPERE MARITTIME 0,00 0,000
023 OPERE AGRICOLE E FORESTALI 0,00 0,000
024 RISTRUTTURAZIONI 29262,95) 17,221
025 IMPIANTI DI ELEVAZIONE 0,00 0,000
026 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI 0,00 0,000
027 EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI 0,00 0,000
028 NOLI E MANODOPERA 17150,40/ 0,677
Totale CATEGORIE euro 169'924,48| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Jesi li, 01/10/1015

11 Tecnico
Arch. Sergio Bonelli

Num.Ord. IMPORTI incid,
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0/
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1697924,48| 100,000
M:001 Prezzario Regione Marche 2015 euro 1697924,48| 100,000
M:001.002 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI euro 8'819,86 5,190
M:001.003 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO - VETROCEMENTO euro 11°109,09 6,538
M:001.018 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - GASDOTTI - PROTEZIONI ELETTRICHE euro 98214,23| 57,799
M:001.019 LAVORI STRADALI euro 21°367,95| 12,575
M:001.024 RISTRUTTURAZIONI euro 29°262,95| 17,221
M:001.028 NOLI E MANODOPERA euro 1'150,40| 0,677
TOTALE euro 1697924,48| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Jesi ['nuovo' (C:\Users\user\Documents\Documenti Studio\Archivi Anno 2015\Archivi Primus\Riqualificazione di Piazza Colocci\) v.1/23]





