PISTA ASSE SUD (completo) J }C\

Comune di Jesi

Lavoridi:  Realizzazione di pista ciclabile "Veniaglio-Foro Boario - Asse Sud 1° e
2° stralcio”

Esecutore:

COMPUT(

STIMATIV¢

Progettista:  Gruppo interno Serv. Tecnici

Compufo:  pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

Descrizione:  Realizzazione di pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario - Asse Sud 1° e
2° stralcio”

Regolo - Namirial S.p.A.



PISTA ASSE SUD (completo) Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio
Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIQITRATTO 1 {(parco del Ventagiio - via Roma)

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni uUm Quantita Prezzo importo

02.01.003* Scavo a sezicne obhligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocclosi e | relitti di murature fino a m* 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in aito delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 'onere per
il carico in alto, la movimentazione neli’ambito dei
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

02.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00,

110,00*3,00*0,30 99,000
Totale | m® 99,000 14,45 1.430,55

—

03.03.002* Classe di esposizione XC1 - corrosione indoita da
carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato {rapporto alcmax inferiore a
0,8). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametre massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza §4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto  dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita del'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati esequiti a regola d'arte. Sono escluse fe
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizieni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzicni.

03.03.002* 003 |Rck 37 Mpa
110,00"2,5¢°0,10 27,500
Totale | m* 27,500 149,41 4.108,78

N

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggic, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, [limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoitre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

3103.03.020* 001 | Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordofi, platee etc,

115,000,102 23,000
Totale | m? 23,000 25,53 587 15

4.03.04,.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata
|a maglia quadrata di gqualsiasi diametro, forita e posta in
opera, Sono compresi: il taglio; fa sagomatura; ia piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inolire compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
2,50"115,00"2,29 658,375

A riportare 6.126,52
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PISTA ASSE SUD {completo) Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio
Subcapitolo: PARCGO DEL VENTAGLIC - CAMPG BOARIOITRATTO 1 (parco del Ventaglio - via Roma)

M. Codice Indicazione det lavori e delle somministrazioni L Quantita Prezzo importo
Riporto 6.126,52
Tetale | kg 658,375 1,87 1.231,16
15.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico

frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipe 0-25, 0-70, mediante Ia
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: 'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 ~ 8070 ~ 100

1030 -~ 7050 - 85

523 - 5535~ 65

215 -4025-50
0,48 - 2515 - 30
0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di
usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 riveluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suoc impiego sulfla strada, quanto nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite
liguido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
sature non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densitd massima AASHC modificata indicata nelle
prescrizioni fecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratoric ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

5(19.13.001* 002 |Tipo0-70
105,00*3,0070,20 63,000
Totale | m? 63,000 37.65 2.371,85

19.16.001 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad
altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro,
trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico.

G119.16.001 001 | Diametro esternoc mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
4,00 4,000
Totale i m 4,000 8,47 33,88
19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio

25M10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
alluminio 25M0 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte

A riportare 9.763,51
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PISTA ASSE SUD (completo)

Subeapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIQ/TRATTO 1 (parco del Ventaglio - via Roma)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice indicazione dei lavori e deile somministrazioni Um Quantita Prezzo Imporio
Riporto 9.763,51
anteriore internamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensith
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboii.
7118.17.002 001 |Diametre cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa
(Casse 1)
2 2,000
Totafe | cad 2,000 49,18 98,36
8|19.18.032 Cordole prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di em? 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntalo su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
20,00 20,060
Totale | m 20,060 18,23 364,60
8NP 07 Operaio Specializzato provincia di Ancona. Prezzo orario al
nelto di spese generali e utile d'impresa € 25,96
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo arario totale € 32,44
51 51,000
Totale | ora 51,000 32,44 1.654 .44
101 NP 08 Operaic qualificato provincia di Ancona. Prezzo orario al
netto delle spese genrali e utile d'impresa € 24,17,
Spese generali 15%
Utile dimpresa 10%
Casto orario totale € 30,22
52 52,000
Totaleiora 52,000 30,22 1.571,44
11 NP 0% Operajo comune provincia di Ancona. Prezzo orario al netto
di spese generali e utile d'impresa € 21,77.
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo orario {otale € 27,21
102 102,000
Totale | ora 102,000 27,21 277542
12| NP 16 Simbolo "oming” su pista pedonale,eseguito con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella
quantitd non inferiore a 1,00 kg/m? compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materizle, tracciamento,
compresa altresl la pulizia delle zone di impianto e
Finstallazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscia superiore a 15 cm.
20 20,000
Totale | Cad. 20,000 1,00 20,00
131 NP 17 Simbolo "bicicletta” su pista ciclabile,eseguito con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella
quantitd non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa alresi la pulizia delle zone di impiante e
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscia superiore a 15 cm.
20 20,000
Totale | Cad. 20,000 1,50 30,00
A riportare 16.277.77
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PISTA ASSE SUD {complete)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio
Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIQITRATTO 1 (parce del Ventaglio - via Roma)

Regolo - Namirial S.p.A.

M. Codice Indicazione dei lavori e deile somministrazioni Ui Cuantita Prezzo importo
Riporto 16.277,77
Totale Subcapitolo:
PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 1
{parco del Ventaglio - via Roma) 16.277,77
A riportare 16.277,77
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PISTA ASSE SUD (completo}

Subcapitelo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPQ BOARIOQ/TRATTO 4 (Granita)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N.

Codice

Indicazione dei lavori & delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

14

15

16

G2.01.003*

02.01.003*

03.03.002%

03.03.002*

03.04.003*

18.06.005*

oo

003

Riporto

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguita anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fine a m* 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; 'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per
il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico., Sono da
computarsi a parte fe eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per
dare l'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
passaggio su aiuola fronte scuola Federico il
70,00*2,50%0,2

Totale

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo deli'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte, E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 37 Mpa
passaggio fronte scuola Federico Il
30,0073,00*0,10
30,00*3,060"0,10
Totale

Rete in acciaio elettrosaldata. Rele in acciaio elettrosaldata
a maglia quadrata di gqualsiasi diametro, fornita e pasta in
opera. Sono campresi: il taglio; la sagomatura; |a piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita,
passaggio fronte scuola Federico i
30,00*3,00*2,29
30,00*3,00*2,29

Totale

Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio, Ia
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il

Ariportare

mJ

m!

kg

35,000

35,000

9,060
9,030

18,000

206,100
206,100

412,200

14,45

149,41

1.87

16.277,77

505,75

2.689,38

770,81

20.243,71

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUB {completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIQITRATTO 4 {Granita)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

M.

Codice

Indicazione dei lavori e delie somministrazioni

Ui

Quantita

Prezzo

Importo

17

18

19

18.06.005"

19.13.001"

19.13.001*

19.13.007

001

002

Riporto

pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.

Tipo 0-25
70,00"2,50%0,18
Totale

Fondazione stradale in  miste granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
misto granuiometrico frantumate meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sonc
compresi: I'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 - 5535 - 65

215 - 4025 — 50

0,48 - 2515-30

0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da gqualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di
usura dei materiali inerti grossefani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
deil’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96, Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni deila AASHO T88-5Y
dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
delle prove effetiuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. |l passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccic n. 40 deve avere un limite
liguido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sard costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del pianc di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0-70
30,0073,0070,20
30,00*3,00"0,20
Totale

Pavimentazione di strade sterrate can emulsione di bitume
nermale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaitate
mediante trattamenio di impregnazione con emulsione
bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura,
del plano da trattare: della prima mane di emulsione a lenfa
rottura al 55% di bitume in ragione nen inferiore a 2,5 kg/m?
e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 I/m?* e successiva
rullatura; della seconda mane di emulsione catiorica al
70% di bitume 80-100 in ragicne non inferiore a 1,5 ka/m* &
del pietrischetto B-12 in ragione di 10 m* e successiva

A riportare

mi!

mJ

31,500

31,500

18,000
18,000

36,000

36,06

37.65

20.243,71

1.135,89

1.355,40

22.735,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD {completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOTRATTO 4 (Granita)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

19.15.001

201 19.15.001

19.15.003

2

-

19.15.003

19.16.001

221 19.16.001

19.17.002

23|19.17.002

005

001

001

oM

Riporto

ruflatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del
pietrischetio 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva rullatura
finale di assestamenio.
70,00%2,50

Totale

Strisce longitudinali o trasversali in vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di nucvo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
nella quantitd non infericre a 1,00 kg/m? compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e linstallazione ed if mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto
pista doppio senso su parcheggio piazzale 5. Savino (linea
gialla)
75,00
pista su marciapiede esistente {linea gialla)
215*2
Totale

Fasce di arresto, ecc. in verpice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del
tipo premiscelate, nefla quantita non inferiore a 1,00
kg/m?, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e {'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni.

DOi nuovo impianto
attraversamenta ciclabile su piazzale s. Savino
7,572
Totale

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad
altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare In ferro,
trattato con =zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico.

Diametro esterno mm 60 & pese non inferiore a kg 4,10/m
6
Totale

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio
2510, Fornitura segnale circolare in lamiera di
alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm 60 con peilicola a normale risposia luminosa
(Casse 1)
6

Totale

A riportare

mz

mI

cad

175,000

175,000

75,000

430,000

505,000

15,000

15,000

6,000

6,000

6.000

6,000

7,71

0,64

3,98

8,47

49,18

22.735,00

1.3458,25

323,20

59,70

20,82

295,08

24.813,05

Regoelo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD (completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 4 (Granita)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

Regolo - Namiriat S.p.A.

M. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni um Quantita Prezzo Importo
Riporto 24.813,05
24 | WP 06 Spostamento e messa in quola di caditoie stradali. Seno
compresi l'esecuzione e la chiusura di tagli stradali, la
realizzazione degli allacci e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
5 5,000
Totale : Cad. 5,000 150,00 750,00
25 NP 07 Cperaio Speciatizzato provincia di Ancona. Prezzo orario al
netto di spese generali e ulile d'impresa € 25,96
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo oraric totale € 32 44
50 50,000
Totale { ora 50,000 32,44 1.622,00
26| NP 08 Operalo qualificato provincla di Ancona. Prezze orario al
netto delle spese genraii e utile d'impresa € 24,17.
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo oraric totale € 30,22
15 15,000
posa in opera di dissuasori in cemento
10 10,000
Totale | ora 25,000 30,22 755,50
27 | NP 09 Operaio comune provincia di Ancona. Prezzo orario al netto
di spese generali e utile d'impresa € 21,77.
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo orario totale € 27,21
15 15,000
Totale | ora 15,000 27,21 408,15
28 | NP 10 Fornitura di chiusini in ghisa.
5 5,000
Totale | Cad. 5,000 80,00 400,00
29 NP 18 Simbolo "oming" su pista pedonale,eseguito con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella
quantitd nen inferiore a 1,00 kg/m? compreso ogni onere
per nole di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa aitresi la pulizia delle zone di impianto e
I'installzzione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscia superiore a 15 em,
6 6,000
Totale | Cad. 6,000 1,00 6,00
30 NP 17 Simbolo "bicicletta" su pista ciclabile,eseguito con vernice
rifrangenie del tipo premiscelata di qualsiasi colore, nella
quantitd non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere
per nola di atirezzature, forniture materale, tracciamento,
compresa aitresl la pulizia delle zone di impianto e
linstallazione ed il mantenimenio della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscla superiore a 15 cm.
6 6,000
Totale | Cad. 6,000 1,50 9,00
Totale Subcapitolo:
PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 4
{Granita) 12.485,93
A riportare 28.763,70
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PISTA ASSE SUD (completo}

Subcapitolo: PARCC DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 5 (via del Prato-via XXIV Maggic)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle samministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

3

32

33

02.01.003*

02.01.003*

02.03.003"

02.03.003*

03.03.002*

03.03.002*

001

o0

003

Riporto

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione chbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di gualsiasi natura e consistenza
asclutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di em 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i refitti di murature fino a2 m* 0,50, Sono
inoitre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; i
tiro in alto delle materie scavate; 'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per
il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
{sbatacchiature} ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri, E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
TRATTOE
fronte chiesa S. Sebastiano - tratto a scendere
20,0073,50"0,20
Totale

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: |'impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delie strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione
neli'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed it relative carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' incltre compreso gquanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.
TRATTO D - fronte campo calcio S. Sebastiano - lato a
salire
cordoli marciapiede
133,00°0,15*0,10
Totale

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto Q
permanentemente bagnato (rapporto afcmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granufometrico
adeguato con diametro massimo deli'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produziene con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 37 Mpa
TRATTO D - fronte campo calcio s. sebastiano - Jato a
salire

A riportare

m!

14,000

14,000

1,995

1,895

14,45

71,87

28.763.70

202,30

143,38

29.109,28

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD {completo)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

Subcapitolo: PARCO DEL VEMTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 5 {via del Prato-via XXIV Maggio)

M. Codice

Indicazione dei lavori & delle somministrazioni

U

Quantita

Prezzo

Importo

03.03.020*

34| 03.03.020" 001

35| 03.04.003*

18.06.005*

36 18.06.005" 001

37 |18.07.032"

Riporto

ampliamento marciapiede
133,00°0,70"0,10
Totale

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
deile relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresk
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, Ilimpiego di idopei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento de! materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'aitro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perietta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolande la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni gquali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
TRATTO D- fronte campo calcio 5. Sebastiane - lalo a
salire
marciapiede
133,000,110

Totalz

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acsiaio elattrosaidata
a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; fa sagomatura; la piegatura
deila rete; le legature con filo di ferro ricotto e gii sfridi. E'
inolire compreso guanto altro occorre per dare 'opera finita.
TRATTO D - fronte campo calcio 5. Sebastiano - lato a
salire
133*1,40%2,29

Totale

Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere ii valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con
acqua, Je successive prave di laboratorio, Ia
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di {aboratorio ed in sito e
guanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Misurarione a compattazione avvenuta.

Tipo 0-25
TRATTOE
fronte chiesa S. Sebasiiana - tratto a scendere (su aiupla)
20,00*3,50*0,20
Totale

Esecuzione di allaccic fognario di qualsiasi scarico olire a
m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni.
Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la
fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione
di un nuovo allaccic fognmarie in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m? SDR 34, De 160 o De 200,
compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari
{curve, derivazioni, ecc.), I'eventuale fornitura e posa della
derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica
90° tipo REDI) e quantaliro necessario, 'esecuzione del
fore sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario
principale, che potra essere di qualsiasi materiale e
dimensione, |a perfelta pulizia del fubo di immissione e la
successiva sigillatura della iubazione secondo le

A riportare

m:

m2

kg

mﬂ

9,310

9,310

13,300

13,300

426,398

426,398

14,000

14,000

149,41

25,563

1,87

36,06

29.109,38

1.381.01

338,55

797,36

504,84

32.142,14

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD (completo)

Subeapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 5 (via del Prato-via XXIV Maggio)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralzio

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

38

39

19.13.008*

19.13.011

19.13.011

19.15.001

001

Riporto

disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettare,
sino alla distanza di m 5 dallasse della lubazione
principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio
dei soprassucli, piante e radici, la demolizione di trovanti
rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ece. nonché
per laccatastamento della terra di risulta oltre l'orlo delio
stavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare
di peso superfluo le pareti stesse deile scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento
del fondo dello scavo. Sono incltre compresi; la
demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20; I'onere per il carico in alto, [a movimentazione
neli'ambito del cantiere del materiali provenienti dagli scavi
ed il relative carico su automezzo meccanico. Compresi [e
opere necessarie a non interrompere il traffico stradale
qualora, nel c¢aso di attraversamento stradale, si dovesse
eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un lette di
sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido
bagnato e costipato con piastra vibranle o con misto
cementato dosalo a g.li 0,70 di cemento tipa 325, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale. Sono comprese
incltre le demalizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercetiazione della colonna montante ed il successivo
ripristino anche all'interno di proprieta private e il trasporto a
discarica di del materiale di risulta. Sonc da computarsi a
parte e eventuali armalure a cassa chiusa delle pareti di
scavo, E' inoltre compreso quanto altro cccorre per dare
l'apera finita.
20

Totale

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso, Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,
costituite da graniglie, sabbia ed additivi, di | categoria,
confezionato a caldo con idenei impianti, con dosaggi e
modalita indicati nel CSA, con bitume di prescrilta
penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E'
compresa l'applicazione di emulsione biturmincsa al 55%
pella misura di kg. 0,700 per m? la stesa a mano del
conglomerato per uno spessare di cm 3, la rullatura ed ogni
altro anere per dare il lavoro compiuto a regola d'arie.
TRATTO D - fronte campo calcio s. Sebastianc - lato a
salire
133,00%1,40

Totale

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
particolare macchina fresatrice per spessori di
pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporio a
discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessariofa pulizia del
piano fresato.

Per spessore fino a em 7,00
TRATTO D- fronte campo calcio s. Sebastiano {lato a
salire)
133*0,70%7
1330,70*7
Totale

Strisce  longitudinali o trasversali in vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o

A riportare

mZ

m2xcm

20,000

20,000

186,200

186,260

651,700
651,700

1.303,400

98,65

16,583

0,70

32.142,14

1.973,00

3.077.89

912,38

38.105,41

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD (completa)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO & {via del Prato-via XXV Maggio)

Computo pista ciclabile "Ventagiio-Foro Boario-Asse Sud 1° & 2° sfralcio

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Guantita Prezzo Importo
Riporto 38.105,41
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
nella guantita non inferiore a 1,00 kg/m®, compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e I'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.
40| 19.15.001 001 | Per strisce di larghezza cm 12 di nuove impianto

TRATTO A
lateraie destra+rotatoria (linea bianca)
200 200,000
mezzeria
130,002 260,000
laterale destra
100,00 100,000
faterale sinistra
105,00 105,000
105,00 105,000
rotatoria
95,00 95,000
TRATTO B
tato destro {linea bianca)
136,00 130,000
130,00 130,000
TRATTO B
mezzeria (linea bianca)
115,00%2 230,000
lato sinistro (linea bianca)
130,00 130,000
130,00 130,000
TRATTOC
lato destro {linea bianca)
155,00 155,000
155,00 155,000
lato sinisiro (linea bianca)
155,00 155,000
155,00 155,000
mezzeria
40,00+40,00 80,000
20,00+5,00+18,00 43,000
mezzeria
40,00*2 80,000
TRATTO D
{linea bianca)
145,00 145,000
lato sinisiro
145,00 145,000
145,00 145,000
parcheggi
125,00 125,000
2,18*25 54,500
rmezzeria (linea bianca)
140,002 280,000
TRATTOE
lato destro (linea hianca)
30,00 30,000
segnaletica di mezzeria

1 25,00%2 50,000
24,00*2 48,000
13,00%2 26,000
36,0072 72,000
24,002 48,000
32,002 64,000
TRATTOL
finea bianca lato destro
154,00 154,000
delimitazione parcheggi latc destro
0,25*13 3,250

A riportare 38.105,41
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PISTA ASSE SUD {completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 5 {via del Prato-via XXIV Maggio)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralzio

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni um Quantita Prezzo Importo
Riporto 38.105,41
linea bianca lato sinistro
173,00 173,000
delimitazione parcheggi
2,10"15 31,500
Totale |m 4,032,250 0,40 1.612,90
411 19.15.001 005 i Per strisce di larghezza cm 25 di nueve impianto
TRATTO A
laterale gialla talo destro
110,00 110,000
laterale gialla lato sinistro
110,00 110,000
linea gialla rotatoria
80,00 80,000
TRATTOB
lato destro (linea gialla)
130,00 130,000
lato sinistro {linea gialla)
130,00 130,000
TRATTOC
lato destro
165,00 155,000
lato sinistro
155,00 155,000
TRATTOD
lato sinistro {linea gialla)
145,00 145,600
lato destro (linea giaila)
145,00 145,000
TRATTCE
lato sinistre {linea gialla)
100,00 100,000
TRATTOF
linea gialla su marciapiede
140,00 140,000
TRATTO G
tinea gialla su marciapiede
120,00 120,000
TRATTO |
linea gialla
130,00 130,000
60,00 60,000
linea gialla{totatoria e strada entrambi lati)
100 100,000
Totaleim 1.820,000 0,64 1.164.80

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del
tipo premiscelate, netla quantitd non inferiore a 1,00
kg/m?, compreso ogni onere per il nofo di attrezzature,
forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed if mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni.

42119.15.003 001 | Bi nuovo impianto
TRATTO A
attraversamento ciclo-pedonale
22,00 22,000
attraversamento ciclabile
4,50 4,500
TRATTOE
attraversamento ciclo-pedonale
24,00 24,000
24,00 24,000
A riportare 40.883,11
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PISTA ASSE SUD {completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 5 {via del Prato-via XXIV Maggio}

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° g 2° stralcio

Regolo - Namirial §.p.A.

M. Codice Indicazione dei lavori e delie semministrazioni U Quantita Prezzo importo
Riporto 40.883,11
TRATTOF
22,00%2 44,000
TRATTOH
altraversamento ciclo-pedonzle
46,00 46,000
TRATTO |
altraversamento ciclo-pedonale
30,00 30,000
TRATTO L
aitraversamenta ciclo-pedonale
23,00 20,000
attraversamento ciclabiie
7.50 7,500
Totale | m? 222,000 3,98 883,56
19.16.001 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad
altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro,
trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico.
43119.16.001 001 | Diametro esternc mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
20 20,000
Totale im 20,000 8,47 169,40
18.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di aliuminio
25/10. Fornitura segnale circelare in lamiera di
alluminio 2510 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, {avorazicne
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smaito igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con peliicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita
juminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
44 119.17.002 001 ; Diametro cm 60 con pellicala a normale risposta luminosa
(Casse 1)
20 20,000
Tolale | cad 20,000 49,18 983,60
19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.
45119.17.027 001 | Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento
del diametromm 48, mm 60 eda U
20 20,000
Totale | cad 20,000 4915 983,00
46{19.18.032 Cordole prefabbricate in calcestruzzo vibrate. Cordole in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosate a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di em? 300, posta in
opera pesfettamente allineato e giuniato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
133,00 133,000
Totale | m 133,000 18,23 2.424,59
47 | NP 06 Spostamente & messa in quota di caditeie stradali. Sono
compresi l'esecuzione e la chiusura di tagli stradali, la
realizzazione degli allacct & quanto altro occorre per dare
F'opera finita.
10 10,600
Totale ; Cad. 10,000 150,00 1.500,00
48 | NP 07 Operaio Specializzato provincia di Ancona. Prezze araric al
nefto di spese generali e utile dimpresa € 25,96
Spese generali 15%
A riportare 47.827,26
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PISTA ASSE SUD {completo}

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPG BOARIOITRATTO & (via del Prato-via XXIV Maggio)

Computo pista ciclahile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni um Quantita Prezzo Importo
Riporto 47.827,26
Utile d'impresa 10%
Costo orario totale € 32,44
50 50,000
Totale | ora 50,000 32,44 1.622,00
49 NP 08 Operaio qualificato provincia di Ancona. Prezzo arario al
netto delle spese genrali e utile d'impresa € 24,17.
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo orario iotale € 30,22
120 120,000
Totale | ora 120,000 30,22 3.626,40
50| NP 09 Operaio comune provincia di Ancona. Prezzo orario al netto
di spese generzli e utile d'impresa € 21,77,
Spese generali 15%
LHile d'impresa 10%
Costo orario totale € 27,21
160 160,000
Totale | ora 160,000 27,21 4,353,60
51|NP 13 Fornitura di marker stradali realizzati per essere applicati su
superfici in asfalto, in cemento e su laterizi in pietra. Corpo
in coponente termoplastice che conferisce massima
resistenza agli impatti, alle abrasioni ed alle diverse
condizioni climatiche. L'elemento riflettente che permette la
visibilitda nolturna da lunghe distanze ed in condizioni di
pioggia o nebbia.
Il marker puo essere utilizzato per creare l'effetto rumore,
E' compreso 'uso di adesivi epossidici o bituminosi per la
posa in opera e quanle altro compreso per avere opera
finita a perfetta regola d'arte.
200 200,000
Totale | Cad. 200,000 12,00 2.400,00
52 |NP 14 Realizzazione di rampe su marciapiedi esistenti. Sono
comprese le demolizioni dei cordoli e di tratti di asfalto e i
relativi ripristini e tutto quanto occorre ad avere l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
TRATTO E - fronte L. Grammercala - tratto a salire
1 1,000
fronte chiesa S. Sebastiano - tratto a scendere
1 1,000
Totale | Cad. 2,000 800,00 1.600,00
53 NP 15 Realizzazione di raccordi su marciapiedi esistenti. Seono
previste tutte le opere murarie necessarie, la demolizione
dei cordoli, i tagli dellasfalto, le riprese & guanto altro
occomre ad ottenere l'opera finita,
TRATTO A
2 2,000
Totale | Cad. 2,000 400,00 800,00
54 NP 16 Simbaolo "amino" su pista pedonale,eseguito con vernice
: rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colare, nella
guantitd non inferiore a8 1,00 kg/m?, compreso ogni onere
per nolo di atirezzature, forniture maleriale, tracciamento,
compresa altresl la pulizia delle zone di impianto e
l'installazione ed i mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscia superiore a 15 cm.
TRATTOE
3 3,000
TRATTCF
3 3,000
A riportare 62.229,26
pag. 15
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PISTA ASSE SUD {completo)

Subcapitoio: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO & (via del Prato-via XXIV Maggio)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

Regolo - Namirial S.p.A.

M, Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Imporio
Riporto 62.229,26
TRATTCG G
3 3,000
TRATTOH
3 3,000
TRATTO1
3 3,000
3 3,000
Totale | Cad. 18,000 1,00 18,00
55 NP 17 Simbeto "bicicletta" su pista ciclabile,eseguito con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di gualsiasi colore, nella
quantita non inferiore a 1,00 kg/m?® compreso ogni chere
per nole di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa altresl Ja pulizia delie zone di impianto e
Vinstallazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscia superiore a 15 cm.
TRATTO A
8 8,000
TRATTO B
4 4,000
TRATIGCC
5] 6,000
TRATTICD
G 6,000
TRATTO E
6 6,000
TRATTOF
6 6,000
TRATTO G
8 8,000
TRATTOH
3 3,000
TRATTO I
10 10,000
TRATTOL
10 10,000
Totale | Cad. 67,000 1,80 100,50
Totale Subcapitolo:
PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO §
{via del Prato-via XXIV Maggio) 33.584,06
A riporiare 62.347,76
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PISTA ASSE SUD (completo)

Subcapitoio: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 2 (via del Molino-Circolo Cittadino}

Compute pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N.

Codice

Indicazicne dei lavoeri & delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

56

57

58

02.01.003*

02.01.003*

02.03.003*

02.03.003*

03.03.002*

03.03.002*

a01

001

003

Riporto

Scavo a sezione obbiligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguitoe anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delie materie scavate; I'eventuaie rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi; I'onere per
it carico in alto, la movimentazione neil'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico, Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbhatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto ailtro occorre per
dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita dim 3,00.
retro piscina camunale
140,00%3,00*0,20
Tolale

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
gualsiasi forma o spessore, Sono compresi: ['impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demelizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parfe le eventuali
opere di protezione ed it trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro firito.

Con 'uso di mezzo meccanico.
cordolo marciapiede via del Molino
35,0070,15*0,10
raccordi vari
10,00*0,15*0,10
Totale

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rappeorto alfcmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasportc dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare |
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei
controlli in corse d'opera in conformita atle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 37 Mpa
marciapiede via del molino
35,0072,00"0,10
Totale

A riportare

m!

mil

m:l

84,000

84,000

0,525

0.150

0,675

7,000

7,000

14,45

71,87

148,41

62.347,76

1.213,80

48,51

1.045,87

64.655,94

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD {completa)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 2 (via del Molino-Circole Cittadino)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N,

Codice

Indicazione dei lavori e delte somministrazioni

U

Quantita

Prezzo

Imporio

58

60

61

03.03.0200

03.03.020°

03.04.003*

17.03.033

17.03.033

19.13.001"

001

001

Riporto

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
deile relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamenio del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfella regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatio con it conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
marciapiede via def Molinc
35,00*0,10
Totale

Rete in accizio eleltrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata
a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature cen filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inaltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
marciapiede via del Moline
35,00*2,00°2,29

Totale

Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere.
Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere,
fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni:
filtrazione delle acque; separazione dei terreni a
diversa granulometria; aumento della capacita pertante
del terreno. |l geotessuto deve essere costituito da
trama e ordito con filamenti in poliammide {trama) e
filamenti di poliestere ad elevato module elastico
{ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza ulfima a trazione intorna a kN/m 150 in
direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale,
con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12%
e 20%.
retro piscina comunale
140,00*3,00

Totale

Fondazione stradale in misto granulometrice
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
misto granulometrice frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO meodificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: 'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIBim. Max. 7tDim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 — 100

1030 - 7050 - 85

523 - 5535- 85

215 - 4025-50

0,48 — 2515 - 30

0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale 0 grumi di argilia. La percentuale di

A riportare

m2

kg

mz

3,500

3,600

160,300

160,300

420,000

420,000

25,53

1,87

8,15

54.655,94

89,36

299,76

3.423,00

68.468,06

Regolo - Namirial 8.p.A.
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PISTA ASSE SUD (completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 2 (via del Molino-Circole Cittadino)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° straliio

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

62 |19.13.001 002

63/19.13.007*

64 | 19.13.008*

19.13.011

Riporto

usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 86. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni delta AASHO T88-57
dovranne potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle ailtre
fonti di provenienza, Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40,

I passante al setaccio n. 40 deve avere un limite
liquide non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratac sara costipato su
tutta la funghezza fino a raggiungere il valore della
densitd massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo0-70
refro piscina comunale
140,00"3,000,20
Totale

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume
normale in fre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate
mediante trattamento di impregnazione con emulsione
bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura,
del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta
rottura al 55% di bitume in ragione nen inferiore a 2,5 kg/m*
e del pietrischetto 8-12 in ragiene di 15 I/m? e successiva
rullaturg; della seconda mano di emulsione cationica al
70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 ka/m* e
del pietrischetto B-12 in ragione di 10 Ifim? & successiva
rullatura; detla terza mano di emulsione cationica al 70% di
bitume B0-100 in ragione non inferiore a 1,5 ka/m?* e del
pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva rullatura
finale di assestamento.
retro piscina comunale
140,00*3,00

Totale

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Cenglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,
costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di | categeria,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalitd indicati nel CSA, con bitume di prescritta
penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E'
compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
nelta misura di kg, 0,700 per m? la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, |a rullatura ed agni
altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
marciapiede via del Molino
35,00%2,00

Totale

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
particolare macchina fresatrice per spessori di
pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a
discarica e guanto altro occorra per avere il lavoro

A riportare

mz

mz

84,000

84,000

420,060

420,060

70,000

70,000

37,65

7,71

16,53

68.468,06

3.162,60

3.238,20

1.157,1¢

76.025,96

Regolo - Namirial 5.p.A.
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PISTA ASSE SUD {completo)

Subecapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 2 (via del Molino-Circolo Cittadino}

Computo pista ciciabite "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

M. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

U

Quaniita

Prezzo

importo

65| 19.13.041

19.15.001

66 19.15.001

18.15.003

67 |19.15.003

15.16.001

BB {19.16.001

19.17.002

68 |19.17.002

oo

005

001

001

001

Riporto

compiuto. Compresa, ove necessariola pulizia del
piano fresato.

Per spessore finoa cm 7,00
via del Molino
35,00%1,50*7
0,75"40,00"7
Tatale

Strisce  longitudinali o t{rasversali in verpice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di  nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o frasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelate di qualsiasi colore,
nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m* compreso
ogni onere per nelo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e linstallazione ed i! mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto
35,00*2
Totale

Fasce di arreste, ecc, in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonaile, zebrature e frecce,
eseqguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del
tipo premiscelato, nella quantitd non inferiore a 1,00
kg/m?, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiali, compresa altresi ia pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni.

Di nuove impianto
altraversamento ciclo-pedonale su via del Molino
18,00
aitraversamento ciclo-pedonale su parcheggio
38,00
Totale

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincatoe ad
altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro,
trattato con zincatura forte, completo di tappe di
chiusura superiore in materiale plastico.

Diametro esterno mm 60 e peso non infericre a kg 4,10/m
B
Totale

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminic
25M0. Fornitura segnale circolare in lamiera di
alluminio 2510 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, laverazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad aita intensita
luminosa a pezzo unico, per tutti | simboli.

Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa
{Casse 1)
6

Totale

A riportare

maxcm

m!

cad

367,500
210,000

577,500

70,000

70,000

18,000

38,000

56,000

6,000

6,000

6,000

5,000

0,70

0,64

3,98

B,47

49,18

78.025,96

404,25

44,80

222,88

50,82

285,08

77.043,79

Regolo - Namirial S.p.A.
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PISTA ASSE SUD {completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 2 (via del Molino-Circolo Cittadino)

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riperto 77.043,79
70/19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cerdolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosalc a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm? 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su masselio di
calcestruzzo a kg 200 di cemento narmale di spessore nan
inferiore a cm 10 (dieci} d ogni allro onere per dare if
lavaro finito a perfelia regola d'arte.
rifacimento marciapiede
40,00 40,000
Totale i m 40,000 18,23 729,20
711NP 06 Spostamento e messa in quota di caditoie stradali. Sono
compresi l'esecuzione e la chiusura di tagli stradali, la
realizzazione degli allacei e guanio aliro occorre per dare
l'opera finita.
5 5,000
Totale | Cad. 5,000 150,00 750,00
72 NP 07 Operaio Specializzato provincia di Ancona. Prezzo orario al
netto di spese generali e utile d'impresa € 25,96
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo orario tofale € 32,44
100 100,000
Totale | ora 100,000 32,44 3.244,00
73|NP OB Operaio qualificate provincia di Ancona. Prezzo oraric al
netic delle spese genrali e utile d'impresa € 24,17.
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo orario totale € 30,22
100 100,000
Totale | ora 100,000 30,22 3.022,00
74 NP 09 Operaio comune provincia di Ancona. Prezzo erario al netto
di spese generali e utile d'impresa € 21,77.
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Costo orario totale € 27,21
100 100,000
Tolale | ora 100,000 27.21 2.721,00
751 NP 10 Farnitura di chiusini in ghisa,
5 5,000
Totale | Cad. 5,000 80,00 400,00
76 NP 15 Realizzazione di raccordi su marciapiedi esistenti. Sono
previsie tutie le opere murarie necessarie, la demolizione
dei cordoli, i tagh dell'asfalto, le riprese e quanto aliro
occorre ad ottenere l'opera finita.
3 3,000
Totale | Cad. 3,000 400,00 1.200,00
77 NP 16 Simbolo "ominc” su pista pedonale,eseguito con vernice
rifrangente del tipo premiscelate di qualsiasi colore, nella
guantitd non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,
compresa altrest ia pulizia delle zone di impianto e
linstallazione ed i mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare.
Spessore striscia superiore a 15 cm.
2 2,000
Totale | Cad. 2,000 1,00 2,00
A riportare 89.111,99
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PISTA ASSE SUD {completo} Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio
Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIOITRATTO 2 (via del Molino-Circolo Cittadine)

M. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni LEVI Quantita Prezzo importo

Riporto 89.911,89

78 | NP 1T Simbolo "bicicletta” su pista ciclabile,eseguito con vernice

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nefla

quantitd non inferiore a 1,00 ka/m*, compreso ogni onere

per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento,

compresa aliresl la pulizia delle zone di impianto e

tinstallazione ed il mantenimento della segnaletica di

canfiere regolamentare.

Spessore striscia superiore a 15 cm.

2 2,000
Totale | Cad. 2,000 1,50 3,00

Totale Subcapitolo:
PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/TRATTO 2
{via del Molino-Circolo Cittadino) 26.767,23

A riportare 89.114,98

pag. 22
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PISTA ASSE SUD (completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGL.IO - CAMPGO BOARIO/IMPIANTC ILLUMINAZIONE VIA DEL MOLINO

Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

79

80

81

82

83

84

NP 18

NP 19

NP 20

NP 21

NP 22

NP 23

Riporto

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione
tipp "Disanc CLIMA LED" 20W 350mA, con compo e
cappello in alluminio pressofuso, diffusore in policarbonato
infrangibile ed autoestingente; completo di dispesitive di
cantrolle delila temperatura, di sistema presa-spina per una
rapida installazione dei collegamenti elettrici necessari al
completamento dell'opera
10

Totale

Farnitura e posa in opera di pale in acciaio zincato avente
sezione terminale con diametro pari 2 mm 60, sezione
base can diametro opportuno da incassare nel basamento
in calcestruzzo {guesto escluso), per una profondita pari ad
Hi 500mm, spessore minima 3mm, fornito e pasto in apera,
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici,
l'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta per
l'eventuale collegamento a terra. E' inoltre comprese
quanto altro occorre per dare |'opera finita. Per altezza f.t.
pari a 4 metri.
10

Totale

Fornifura e posa in opera di linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EFR sotto guaina di PVC
mpm &ropagante l'incendie, sigla su designazione FG70R
0,6M1kV; sono compresic linstallazione su  tubazione
interrata predisposta (questa esclusa), le giunzioni, le
attestazioni ed i collegamenti elettrici. E' inoltre comprese
quanto altro occorre per dare il lavoro finite. Cavo 5x6
mmaq.
240,00

Totale

Fornitura & posa in opera di linea elelirica in cavo
3x1,5mmg multipolare flessibile isolato in EPR sotte guaina
di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV; sono compresi: linstaflazione afl'interno
del sostegno in acciaio ed i collegamenti elettrici. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il Javaro finito.
40,00

Totale

Fornitura e posa in opera di scatola di giunzione da palo
portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in
materia plastica, da inserire allinterno del palo con
apposita feritola, munita di ponello apribile con chiave
triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino
a 8 A, morsetti di entratafuscita cavi finoa a 16 mmq e
derivazione fino a 4 mmg, fornita e posta in opera completa
della portellz in lega di alluminio. E' compreso quanto altro
occarre per dare il lavoro finito.
10

Totale

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a croce
£=1,50m realizzato in acciaio zincato di dimensione mm
50x50 da conficcare in terreno di media consistenza,
alfinterno di pozzetto ispezionabile predisposto (guesto
escluso) fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa,
il morsetto per il collegamento, il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso guanto altro occorre
per dare I'opera finita.
4

Totale

A riportare

Cad.

Cad.

Cad.

Cad.

10,000

10,600

10,000

10,000

240,000

240,000

40,000

40,000

10,000

10,000

4,000

4,000

593,76

181,06

3,89

1,31

41,84

2077

89.114,99

5,937,860

1.910,60

933,60

52,40

418,40

119,08

98.486,67
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FISTA ASSE SUD {completo)

Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/NMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA DEL MOLINOG

Computo pista ciclabile "Ventagiio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° straicio

N. Codice

Indicarzione det lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

tmporto

85 | NP 24

86| NP 25

B7 | NP 26

88 | NP 27

89| NP 28

Riporio

Farnitura & posa in opera di cablaggio su gquadro eletirico
esisterle di n. 1 circuito protetto da interruttore
magneto-termico  differenziale per [alimentazicne della
nupva linea a servizio delfimpianto dell'area verde dietro fa
piscina e dello stradello di collegamento con via Contadini,
1

Totale

Realizzazione di cavidotto su terrenc vegetale per
linterramenio delle linee, per mezzo di miniescavatore
cingolato , con tubazione flessibile in PVC doppia parete
(diam. esterno 90 mm - diam. interno 75 mm) compresa,
ad una profonditd massima di circa 500 mm dal livelle
stradale ed una larghezza inf. 400 mm. Sono cempresi
aperiura dello scavo, il trasporte del materiale di risulta, la
chiusura dello stesso ed it ripristino del piano di calpestio.
140,00

Totale

Realizzazione di cavidotto su strada per l'interramento delle
linee per mezza di apposita macchina scavacanali, con
tubazione flessibile in PVC doppia parete {diam. esterno 90
mm - diam. interne 75 mm) compresa, ad una profondita
massima di circa 500 mm dal livello stradale ed una
tunghezza di circa 200 mm; sono compresi la demolizione
delia pavimentazione, il trasporto del materiale di risulla, la
chiusura dello scavo con materiale cementizio ed |l
ripristino della pavimentazione siessa.
85,00

Totale

Pozzetto di derivaziong, delle dimensioni esterne di cm
40x40, fornito e posto in apera in prossimita delle variazioni
di percorsa delle canalizzazioni e nei punti di derivazione
della finea verso i pali /o il quadro di comando, compraso
shiusino carrabile in ghisa classe C 250.
12

Totale

Basamento per pale 4 m h.fi in conglomerato cementizio
Rck 250 delle dimensioni di cm 60xB0x60 compreso lo
scavo, tuba per il fissaggio del palo e collegamento al
pozzetto di derivazione ispezionabile (escluso).
10

Totale

Totale Subcapitolo:
PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/IMPIANTO
ILLUMINAZIONE VIA DEL MOLINO

Totale Capitolo:
PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Imporio netio

Somme a disposizione:

VA (10 %)

Incentivo Digs 163/06 (2 %)

Rigpristini di marciapiedi e tratti di sede stradale
Imprevisti e arrotondamenti

Totale somme a disposizione

a corpo

Cad.

Cad.

1.600

1,000

140,000

140,000

85,000

85,000

12,000

12,000

16,000

10,000

282,35

36,37

52,25

111,69

289,03

98.486,67

282,35

5.081,80

4.441,25

1.340,28

2.890,30

23.417,66

112.532,65

112.532,65
0,00

112.532,65

11.2583.27

2.250,65
10.000,60
13.863,43
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PISTA ASSE SUD (completo) Computo pista ciclabile "Ventaglio-Foro Boario-Asse Sud 1° e 2° stralcio
Subcapitolo: PARCO DEL VENTAGLIO - CAMPO BOARIO/IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA DEL MOLING

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo [mporto

Totale di progetto 150.000,00

Progettista
{Gruppo interno Serv. Tecnici)
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