
       

 

 
 
 
 
 
 
 

QUADRO TECNICO ESTIMATIVO 
 

 

Oggetto: AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE PER IL GIOCO DEL RUGBY E 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA GIOCO IN ERBA E DEGLI ANNESSI ESSENZIALI A SUO 

SERVIZIO 

Località: COMUNE DI JESI (AN) – via Mazzangrugno snc, Località Minonna – Impianto sportivo “Latini” 

Richiedente: Rugby Jesi 1970 SSD (in qualità di società affidataria in concessione dell’impianto) 

Riferimento: Determina Dirigenziale n.741/2010 

  



       

 

A SPESE TECNICHE  

A.1 
Progettazione, Direzione Lavori, Redazione Computo 

Lavori, Contabilità di cantiere, assistenza al collaudo 
 

A.2 Pratica Edilizia  

A.3 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione 

 

 TOTALE a corpo   15.000,00 € 

   

B OPERE  

B.1 Campo in erba sintetica 371.049,13 € 

B.2 Spogliatoio + parcheggio 383.896,19 € 

B.3 Impianto Elettrico 135.864,06 € 

 TOTALE   890.809,38 € 

   

C di  cui Oneri Sicurezza (4% dell’importo dei lavori) 35.632,38 € 

   

D IMPOSTE ed IVA  

D.1 INARCASSA spese tecniche (4%) 600,00 € 

D.2 IVA spese tecniche (22%) 3.300,00  € 

D.3 IVA opere escluse sicurezza (10%) 85.517,70  € 

D.4 IVA oneri sicurezza (10%) 3.563,24  € 

 TOTALE   92.980,94 € 

   

E ACQUISTO AREA  

E.1 Spese per esproprio terreno 95.000,00 € 

   

 TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 1.093.790,32 € 

 
Jesi, 17/09/2015 

 

 

 

 Il Tecnico Incaricato 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad

20.02.001 una profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e

scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

Scoticamento terreno esistente 120,00 80,000 0,100 960,00

SOMMANO m³ 960,00 3,67 3´523,20

2 Preparazione del piano di posa. Preparazione del piano di posa con

21.04* materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti

inerti. Piano di posa dei rilevati, compre ... gli impianti di trattamento

dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei

materiali stessi.

Preparazione fondo 117,00 74,000 8´658,00

SOMMANO m² 8´658,00 5,19 44´935,02

3 Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio.

20.02.066 Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire

tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% ... eccanici. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa

ed agibile per l'attività sportiva.

117,00 74,000 0,180 1´558,44

SOMMANO m³ 1´558,44 23,45 36´545,42

4 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.

21.07*.002 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da impianti di trattamento dei rifiut ... iuti inerti al punto

medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato

della pezzatura 0/50, 0/70 mm

117,00 74,000 0,180 1´558,44

SOMMANO m³ 1´558,44 17,60 27´428,54

5 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non

18.03.001.00 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta

1 della D.L. anch'esso in cemento, fornito e  ... i cm 15. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 40x40x40.

Pozzetti drenaggi - solo lato Nord 10,00

SOMMANO cad 10,00 60,56 605,60

6 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o

02.02.002* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo

.001 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre

vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbia naturale di fiume.

197,50

SOMMANO m³ 197,50 43,34 8´559,65

7 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non

18.03.001.00 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta

3 della D.L. anch'esso in cemento, fornito e  ... i cm 15. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 50x50x60.

5,00

SOMMANO cad 5,00 78,35 391,75

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 SSD arl

A   R I P O R T A R E 121´989,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´989,18

8 Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per

20.02.063 campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari

metallici, con sezione diametro 60 e saettoni t ... ispondenza della

recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi

previsti dalla normativa vigente.

310,00 2,500 775,00

SOMMANO m² 775,00 18,23 14´128,25

9 Cordoli di cemento prefabbricati. Cordoli di cemento prefabbricati,

20.02.043 sezione cm 5x20, con testata ricoperta in pvc, posata su adeguata

fondazione continua e rinfianco in cls per con ... ompreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le

sovrapposizioni dei pezzi.

(lung.=97+3+3+7+7+68+3+3) 2,00 191,00 382,00

SOMMANO m 382,00 23,45 8´957,90

10 Fornitura e posa di manto da gioco in erba artificiale di utlima

N.01 generazione completamente drenante. La fibra di altezza 50 mm è un

monofilo monoestruso diritto autolubrificante di ... attività sportiva su

essa da praticarsi. Comprensiva di ogni onere necessario per dare il

manto finito a regola d'arte.

117,00 74,000 8´658,00

SOMMANO m2 8´658,00 26,10 225´973,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 371´049,13

T O T A L E   euro 371´049,13

     Data, 28/09/2015

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,

.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice).

46,00

SOMMANO cad 46,00 29,97 1´378,62

2 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,

.002 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ...  inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce con doppia linea di

alimentazione (doppio).

21,00

SOMMANO cad 21,00 35,41 743,61

3 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,

.003 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,

pulsante, deviatore etc.).

33,00

SOMMANO cad 33,00 41,25 1´361,25

4 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa

15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono

.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

18,00

SOMMANO cad 18,00 45,07 811,26

5 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

15.02.002* esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in

.001 PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa

2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

8,00

SOMMANO cad 8,00 41,61 332,88

6 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia

15.03.001* dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: i conduttori.

15,00

SOMMANO cad 15,00 31,91 478,65

7 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico.

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico

.001 realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ;

l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Punto presa interno.

1,00

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 1,00 5´106,27



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 5´106,27

SOMMANO cad 1,00 221,18 221,18

8 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico.

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico

.002 realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i

fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Punto presa esterno (porter).

2,00

SOMMANO cad 2,00 499,98 999,96

9 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV.

15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV,

fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... i, resistenze di chiusura

e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

4,00

SOMMANO cad 4,00 92,47 369,88

10 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda.

15.03.014* Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in

.001 grado di ricevere il segnale televisivo captat ... ssorio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB.

1,00

SOMMANO cad 1,00 445,96 445,96

11 Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica.

15.03.018* Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di

diametro fino a m 1,50. Sono compresi: il converti ... e opere di

fissaggio su base in cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´188,46 1´188,46

12 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per

15.03.024* collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in

.001 tubazione a vista. Punto presa per collega ...  finito. Sono esclusi: i

patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP

- lunghezza fino a m. 30

16,00

3,00

SOMMANO cad 19,00 86,44 1´642,36

13 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi

15.03.030* per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1

.002 unità rack - profondità 300 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 55,33 55,33

14 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche,

13.21.004* eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di

.001 apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... rfettamente

funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.

30,00

SOMMANO cad 30,00 140,85 4´225,50

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 14´254,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´254,90

15 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche,

13.21.004* eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di

.003 apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... erfettamente

funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.

8,00

SOMMANO cad 8,00 143,68 1´149,44

16 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 5x6 mm²

35,00

SOMMANO m 35,00 7,69 269,15

17 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.021 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 3x4 mm²

340,00

SOMMANO m 340,00 4,12 1´400,80

18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.025 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione 3x2,5 mm²

320,00

SOMMANO m 320,00 3,37 1´078,40

19 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in

15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo

.012 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x 6 mm²

260,00

SOMMANO m 260,00 1,94 504,40

20 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in

15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo

.013 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x 4 mm²

340,00

SOMMANO m 340,00 1,33 452,20

21 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in

15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo

.014 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x2,5 mm²

390,00

SOMMANO m 390,00 1,19 464,10

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 19´573,39
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R I P O R T O 19´573,39

22 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad

15.05.005* alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista.

.004 Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli

accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro interno mm 25

110,00

SOMMANO m 110,00 7,41 815,10

23 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad

15.05.005* alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista.

.006 Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli

accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro interno mm 32

120,00

SOMMANO m 120,00 9,96 1´195,20

24 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in

15.05.009* plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E'

.004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70

15,00

SOMMANO cad 15,00 4,76 71,40

25 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in

15.05.009* plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E'

.007 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70

20,00

SOMMANO cad 20,00 12,47 249,40

26 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo

15.08.002* in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e

.001 schermo in vetro, fissata ad altezza max d ...  con grado di protezione

IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con lampada max 100W.

11,00

SOMMANO cad 11,00 46,44 510,84

27 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo

15.08.006* superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²).

.002 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ...  posa in vista o

ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. 4x18W

9,00

SOMMANO cad 9,00 101,09 909,81

28 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di

15.08.017* emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a

.006 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ...  funzionamento a

led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).

17,00

SOMMANO cad 17,00 100,52 1´708,84

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 25´033,98
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R I P O R T O 25´033,98

29 Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico

15.08.018* autoestinguente. Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in

.004 materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ... P40 o

IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con 2 lampade 8W (S. A.- 2 h autonomia).

4,00

SOMMANO cad 4,00 232,15 928,60

30 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

15.05.013* lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e

.001 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza

assimilabile a mm 100.

20,00

SOMMANO m 20,00 39,96 799,20

31 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

15.05.013* lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e

.009 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... ltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa

larghezza assimilabile a mm 100.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,57 25,57

32 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

15.05.013* lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e

.005 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ...  75. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza

assimilabile a mm 100.

2,00

SOMMANO cad 2,00 23,22 46,44

33 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

15.05.013* lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e

.013 posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T

larghezza assimilabile a mm 100.

1,00

SOMMANO cad 1,00 34,08 34,08

34 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici,

13.21.002* eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di

regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ...  d'arte,

perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

18,00

SOMMANO cad 18,00 98,46 1´772,28

35 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di

15.03.031* accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e

.001 collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali

10/16° e interruttore luminoso

1,00

SOMMANO cad 1,00 146,10 146,10

36 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 28´786,25
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R I P O R T O 28´786,25

15.03.026* completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in

.001 opera. Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP

1,00

SOMMANO cad 1,00 211,74 211,74

37 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per

15.03.029* apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19,

.001 fornito e posto in opera 24 unità rack 600x600

1,00

SOMMANO cad 1,00 843,71 843,71

38 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere

15.08.003* rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di

.004 protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori

di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Esecuzione 1x58W.

20,00

SOMMANO cad 20,00 53,64 1´072,80

39 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna

15.05.010* IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

.001 completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure

assimilabili a mm 100x100x50

10,00

SOMMANO cad 10,00 6,66 66,60

40 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina

15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di

.003 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.

4,00

SOMMANO cad 4,00 44,88 179,52

41 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.

15.07.009* Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne

(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u

qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

38,00

SOMMANO m 38,00 8,76 332,88

42 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in

15.07.001* rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e

.004 posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione

pari a mm² 35.

80,00

SOMMANO m 80,00 7,33 586,40

43 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo

15.07.012* equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da

.003 cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materi ... lloneria,

isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 300 x

220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm.

1,00

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 1,00 32´079,90



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 32´079,90

SOMMANO cad 1,00 83,42 83,42

44 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione

15.07.006* realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da

.002 conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di

terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Di lunghezza pari a m 2,0.

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,22 152,88

45 Fornitura e posa in opera di Torre Faro costituita da:

NP.TF FUSTO a sezione poligonale realizzato in lamiera d'acciaio S355 JR

UNI EN 10025 pressopiegato e saldato longitudinalmente.

 ...  trasporto, il montaggio con gru e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E’ escluso il plinto di fondazione.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11´804,00 23´608,00

46 Fornitura e posa in opera di proiettore a scarica asimmetrico ad alta

NP.PR prestazione per 1 lampada HIT-DE OSL da 2000W. Ferromagnetico.

Classe II, compartimento ottica e alimentazione ... aggio, il montaggio

fino ad un’altezza di 21m e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito alla regola dell’arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1´784,00 17´840,00

47 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,

15.04.001* sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo

.007 unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di

derivazione; le opere murarie. 1x70 mm²

594,00

SOMMANO m 594,00 10,83 6´433,02

48 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 5x6 mm²

276,00

SOMMANO m 276,00 7,69 2´122,44

49 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.011 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione 5x10 mm²

456,00

SOMMANO m 456,00 10,86 4´952,16

50 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.022 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 2x4 mm²

320,00

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 320,00 87´271,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 320,00 87´271,82

SOMMANO m 320,00 3,45 1´104,00

51 Cavo flessibile FTG10(O)M1 conforme CEI 20-45 a bassissima

NP.025031e emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato

con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina d ...

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI 20-22 III: pentapolare: sezione 10 mm²

250,00

SOMMANO m 250,00 14,49 3´622,50

52 Cavo flessibile FTG10(O)M1 conforme CEI 20-45 a bassissima

NP.025028c emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato

con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina d ... ola

termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI 20-22 III: bipolare: sezione 4 mm²

80,00

SOMMANO m 80,00 4,22 337,60

53 Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia.

15.03.008* Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata

con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante

di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

5,00

SOMMANO cad 5,00 58,10 290,50

54 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in

15.08.028* esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo.

.004 Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x400

classe d’isolamento I

6,00

SOMMANO cad 6,00 344,90 2´069,40

55 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.004 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

tetrapolare fino a 32A.

6,00

SOMMANO cad 6,00 44,26 265,56

56 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.013 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore

portafusibili bipolare fino a 32A.

12,00

SOMMANO cad 12,00 21,58 258,96

57 Gruppo di Continuità Assoluta tipo «COB», 400 V/50 Hz trifase,

NP.155045g potenza apparente da 10 a 30 kVA; con scomparto batterie

incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione,  ... ne

dell'impianto: con armadio batterie separato: potenza apparente

nominale 30 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti

1,00

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 1,00 95´220,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 95´220,34

SOMMANO cad 1,00 13´086,98 13´086,98

58 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in

15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,

atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 100

214,00

SOMMANO m 214,00 6,96 1´489,44

59 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in

15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

.004 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,

atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 160

294,00

SOMMANO m 294,00 12,07 3´548,58

60 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

15.06.025* Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o

.001 con polveri epossidiche, grado di protezione IP55 ... inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:

Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp)

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´682,22 3´364,44

61 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a

15.06.019* fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica

.004 verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi  ...  quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 930x595x240

(hxlxp) completa di 3 DIN da 24 mod.

1,00

SOMMANO cad 1,00 492,16 492,16

62 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione

15.06.010* fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

.005 esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... reso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con

intervento meccanico

2,00

SOMMANO cad 2,00 443,02 886,04

63 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.

15.06.009* Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in

.010 esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da  ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc: 36KA.

2,00

SOMMANO cad 2,00 711,55 1´423,10

64 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.

15.06.009* Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in

.002 esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da  ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 36KA.

1,00

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 1,00 119´511,08
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 119´511,08

SOMMANO cad 1,00 527,37 527,37

65 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di

15.06.012* eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina

.003 di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ... ed al

cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Tripolare fino 15KW (su profilato).

6,00

SOMMANO cad 6,00 97,58 585,48

66 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere

15.06.006* di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale

.001 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

20,00

SOMMANO cad 20,00 97,27 1´945,40

67 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere

15.06.006* di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale

.005 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... anto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

11,00

SOMMANO cad 11,00 180,11 1´981,21

68 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a

15.06.014* maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e

.002 fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 186,38 186,38

69 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere

15.06.006* di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale

.006 magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A.

2,00

SOMMANO cad 2,00 211,02 422,04

70 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.013 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore

portafusibili bipolare fino a 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,58 21,58

71 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.014 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... o occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore

portafusibili tripolare fino a 32A.

4,00

SOMMANO cad 4,00 31,44 125,76

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 125´306,30
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R I P O R T O 125´306,30

72 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da

15.06.013* quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per

.006 correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono  ... so quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Strumento di misura multifunzione

1,00

SOMMANO cad 1,00 377,96 377,96

73 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.040 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione

trifase del tipo 3P+N 5kA.

1,00

SOMMANO cad 1,00 255,11 255,11

74 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.037 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS

secondario 12 o 24V fino a 16VA.

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,02 35,02

75 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.034 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito. E' esclusa la quota

di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale

digitale (100h) ad 1 uscita.

1,00

SOMMANO cad 1,00 96,16 96,16

76 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,

.022 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Gemma luminosa con lampadina.

3,00

SOMMANO cad 3,00 18,80 56,40

77 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in

15.08.024* acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,

.006 sezione base con diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per

altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)

2,00

SOMMANO cad 2,00 259,56 519,12

78 Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in

15.08.022* alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa

.007 palo, in classe II Cut-off, con fissaggi ... °C) la lampada, il reattore

rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera finita Con

lampada J.M. 150 W

2,00

SOMMANO cad 2,00 384,37 768,74

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 127´414,81
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R I P O R T O 127´414,81

79 Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in

15.08.022* alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa

.006 palo, in classe II Cut-off, con fissaggi ... 0°C) la lampada, il reattore

rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera finita Con

lampada J.M. 70 W

PERIMETRO ANNESSO 8,00

SOMMANO cad 8,00 316,10 2´528,80

80 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina

15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di

.004 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

13,00

SOMMANO cad 13,00 50,86 661,18

81 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina

15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di

.003 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.

2,00

SOMMANO cad 2,00 44,88 89,76

82 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in

15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,

atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 100

8,00

SOMMANO m 8,00 6,96 55,68

83 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione 5x6 mm²

110,00

SOMMANO m 110,00 7,69 845,90

84 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da

15.08.031* palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in

.001 materia plastica, da inserire all’interno del  ... tura e posa in opera. E’

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di

portello in lega di alluminio

2,00

SOMMANO cad 2,00 35,70 71,40

85 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo

15.05.004* rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito

.005 secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ... rotezione

IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 40

74,00

SOMMANO m 74,00 12,83 949,42

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70

A   R I P O R T A R E 132´616,95
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R I P O R T O 132´616,95

86 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna

15.05.010* IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

.001 completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure

assimilabili a mm 100x100x50

15,00

SOMMANO cad 15,00 6,66 99,90

87 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione

.005 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione 5x25 mm²

15,00

SOMMANO m 15,00 21,87 328,05

88 Incremento al punto preso di servizio per pulsante a tirante per

np.01 impianto di chiamata. Si intende incluso il pulsante a tirante ed il

pulsante di annullo.

tirante 5,00

pulsante di annullo 5,00

SOMMANO cadauno 10,00 36,00 360,00

89 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,

15.04.001* sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo

.009 unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di

derivazione; le opere murarie. 1x35 mm²

396,00

SOMMANO m 396,00 6,21 2´459,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 135´864,06

T O T A L E   euro 135´864,06

     Data, 28/09/2015

Il Tecnico

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: ASD RUGBY JESI'70  ['CME_Elettrico_mod.dcf'   (C:\Users\Seven\Desktop\)  v.1/89]

A   R I P O R T A R E 



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di

02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed

il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

Sbancamento fondazione 16,20 24,450 0,800 316,87

SOMMANO m³ 316,87 5,33 1´688,92

2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.

02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al

pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di

smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto scavo fondazione 16,20 24,450 0,800 316,87

SOMMANO m³ 316,87 3,38 1´071,02

3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

.002 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni. Rck 10 Mpa

Magrone sottofondazione 16,20 24,500 0,200 79,38

SOMMANO m³ 79,38 100,12 7´947,53

4 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax

.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Platea di fondazione 16,20 24,500 0,400 158,76

Pilastri 24,00 0,30 0,400 3,650 10,51

travi copertura 6,00 0,24 0,300 16,200 7,00

4,00 0,24 0,400 24,500 9,41

cornicione 2,00 16,20 0,500 0,150 2,43

2,00 24,50 0,500 0,150 3,68

parapetto 2,00 25,50 0,150 1,250 9,56

2,00 17,20 0,150 1,250 6,45

Marciapiedi esterno *(lung.=17,4+25,7) 2,00 43,10 1,200 0,160 16,55

SOMMANO m³ 224,35 118,08 26´491,25

5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Platea di fondazione 120,00 16,20 24,500 0,400 19´051,20

Pilastri *(par.ug.=100*24,00) 2400,00 0,30 0,400 3,650 1´051,20

travi copertura *(par.ug.=80*6,00) 480,00 0,24 0,300 16,200 559,87

(par.ug.=80*4,00) 320,00 0,24 0,400 24,500 752,64

cornicione *(par.ug.=80*2,00) 160,00 16,20 0,500 0,150 194,40

(par.ug.=80*2,00) 160,00 24,50 0,500 0,150 294,00

parapetto *(par.ug.=80*2,00) 160,00 25,50 0,150 1,250 765,00

(par.ug.=80*2,00) 160,00 17,20 0,150 1,250 516,00

Marciapiedi esterno *(par.ug.=2*100)*(lung.=17,4+25,7) 200,00 43,10 1,200 0,160 1´655,04

SOMMANO kg 24´839,35 1,49 37´010,63

6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 asd
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´209,35

03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali

plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Platea *(lung.=16,2*2+24,5*2) 81,40 0,600 48,84

Pilastri *(lung.=,3*2+,4*2) 24,00 1,40 3,400 114,24

travi copertura *(lung.=,24*2+,3) 6,00 0,78 16,200 75,82

(lung.=,24*2+,4) 4,00 0,88 24,500 86,24

cornicione *(lung.=16,2+16,2+24,5+24,5) 81,40 0,500 40,70

parapetto *(lung.=17,2+17,2+25,5+25,5) 2,00 85,40 1,250 213,50

SOMMANO m² 579,34 21,70 12´571,68

7 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con

05.01.001* fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50

.005.mod cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ...  finita. Misurato per la

superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci

nette da m 4,01 a m 5,00

Solaio copertura 16,20 24,500 396,90

SOMMANO m² 396,90 57,77 22´928,91

8 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile.

07.01.014 Ipotesi tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile

predisposto alla successiva pavimentazione, medi ... ratteristiche da

certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Impermeabilizzazione copertura 17,20 25,500 438,60

maggiorazione per alzata su pareti perimetrali *(lung.=17,2+25,5) 2,00 42,70 0,200 17,08

SOMMANO m² 455,68 19,40 8´840,19

9 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera

07.01.037.00 al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello

2 spessore di mm. 0,2, fornita e posta in ope ... erticali. E' compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sigillatura MODO 2;

Barriera al vapore fondazione 16,20 24,500 396,90

Barriera al vapore copertura 17,20 25,500 438,60

SOMMANO m² 835,50 1,83 1´528,97

10 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante

07.02.005.00 termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,

2 fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore

del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera

finita. Densità di Kg/m³ 33.

Isolamento copertura 16,20 24,500 396,90

Isolamento fondazione 16,20 24,500 396,90

SOMMANO m² 793,80 8,49 6´739,36

11 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con

07.02.006.00 pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso

2 con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.

Isolamento copertura 8,00 16,20 24,500 3´175,20

SOMMANO m² 3´175,20 2,35 7´461,72

12 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla

03.02.018* espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi

.004 forma e dimensione, con o senza incastro, con ... re compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a

facciavista, cm 25 di spessore.

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 asd
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R I P O R T O 134´280,18

Blocco termico muratura perimetrale *(lung.=16,20+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48

SOMMANO m² 260,48 57,22 14´904,67

13 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni

03.02.023* forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di

.001 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Posti a coltello.

Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48

tramezzatura interna *(lung.=2,1+2,1+14,6+14,6+7,89+7,89+2,8+

3,79+14,6+2,9+2,9+2,9+2,9+1,8+1,8+6,5+6+2,95+2,95+1,8+1,9+

1,9+1,9+1,9+1,9+1,9+1,05+2,95) 121,17 3,200 387,74

SOMMANO m² 648,22 30,74 19´926,28

14 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento

07.02.001 termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle

dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa la

carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

isolamento perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48

SOMMANO m² 260,48 5,43 1´414,41

15 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso

07.02.002 al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più.

Isolamento pareti fino a 6cm *(par.ug.=2*2)*(lung.=16,2+24,5) 4,00 40,70 3,200 520,96

SOMMANO m² 520,96 0,77 401,14

16 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto

06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e

.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ...  o curve,

verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A base di cemento.

Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 1,00 40,70 3,200 130,24

Tramezzatura interna 2,00 121,17 3,200 775,49

soffitto 16,20 24,500 396,90

SOMMANO m² 1´302,63 13,85 18´041,43

17 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.

06.01.007* Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

.002 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'esterno.

Intonaco esterno *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48

SOMMANO m² 260,48 21,35 5´561,25

18 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura

12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in

1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti

intonacati a civile.

Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 1,00 40,70 3,200 130,24

Tramezzatura interna 2,00 121,17 3,200 775,49

Soffitto 16,20 24,500 396,90

Rivestimento spogliatoio 01 - locali doccia e WC *(lung.=2,9+2,9+

3,6+3,6+2,2+2,2+(1,8*4)) 24,60 2,000 -49,20

Rivestimento spogliatoio 02 - locali doccia e WC 24,60 2,000 -49,20

Rivestimento spogliatoio 03 *(lung.=(1,8*4)2,1+2,1) 17,22 2,000 -34,44

Rivestimento spogliatoio 04 17,22 2,000 -34,44

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 asd
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R I P O R T O 1´135,35 194´529,36

Infermieria *(lung.=1,9+1,9+1,8+1,8+(1,8*4)) 14,60 2,000 -29,20

Sommano positivi m² 1´302,63

Sommano negativi m² -196,48

SOMMANO m² 1´106,15 6,07 6´714,33

19 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera

.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

Marciapiedi esterno *(lung.=17,4+25,7) 2,00 43,10 1,200 103,44

Massetto interno 16,20 24,500 396,90

SOMMANO m² 500,34 11,77 5´889,00

20 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera

.002 ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e

per ogni centimetro in più.

Massetto fino a 14 cm 7,00 16,20 24,500 2´778,30

Marciapiedi esterno *(par.ug.=2*7)*(lung.=17,4+25,7) 14,00 43,10 1,200 724,08

SOMMANO m² 3´502,38 1,22 4´272,90

21 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per

06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici

.001 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e

20x20 con malta di allettamento.

Pavimento interno 16,20 24,500 396,90

Marciapiedi esterno *(lung.=17,4+25,7) 2,00 43,10 1,200 103,44

SOMMANO m² 500,34 27,42 13´719,32

22 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in

06.02.005* opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su

.003 intonaco, questo escluso. Sono compresi ... ita. Piastrelle in gres

porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con

collante e mano di primer).

Rivestimento spogliatoio 01 - locali doccia e WC *(lung.=2,9+2,9+

3,6+3,6+2,2+2,2+(1,8*4)) 24,60 2,000 49,20

Rivestimento spogliatoio 02 - locali doccia e WC 24,60 2,000 49,20

Rivestimento spogliatoio 03 *(lung.=(1,8*4)2,1+2,1) 17,22 2,000 34,44

Rivestimento spogliatoio 04 17,22 2,000 34,44

Infermieria *(lung.=1,9+1,9+1,8+1,8+(1,8*4)) 14,60 2,000 29,20

SOMMANO m² 196,48 31,00 6´090,88

23 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con

09.01.005.00 intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo

5 standard e fuori standard, in noce Tanganica real ... e per dare l'opera

finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una

anta, misure fuori standard.

Porte interne 15,00

SOMMANO m² 15,00 151,78 2´276,70

24 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e

09.03.001.00 porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm

2 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ...  altro occorre per dare

l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 asd
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R I P O R T O 233´492,49

saliscendi contrappesati.

Infissi esterni 18,00 1,00 0,600 10,80

15,00 0,85 0,600 7,65

Porte finestre 3,00 1,00 2,100 6,30

SOMMANO m² 24,75 203,92 5´047,02

25 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,

09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti

1 in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino

a mm 85.

Porte interne 15,00

SOMMANO cad 15,00 34,01 510,15

26 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e

06.03.002* finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.)

esclusa la fornitura della stessa, compres ...  compresi ponti di

servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

Soglie per finestre 18,00 1,20 0,500 10,80

15,00 1,05 0,500 7,88

Porte esterne 3,00 1,40 0,500 2,10

Porte esterne 3,00 1,60 0,500 2,40

SOMMANO m² 23,18 87,16 2´020,37

27 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti

09.05.006.02 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e

1 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... o altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-

10/11 con il plastico mm 0,76.

Infissi esterni 18,00 1,00 0,600 10,80

15,00 0,85 0,600 7,65

Porte finestre 3,00 1,00 2,100 6,30

Porte finestre 3,00 1,30 2,100 8,19

SOMMANO m² 32,94 74,84 2´465,23

28 Infisso monoblocco in alluminio. Infisso monoblocco in lega di

09.03.003 alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm 1,5

rifinito con le parti in vista satinate con superf ... vetro. La

misurazione minima è di m² 2,00. La misurazione viene effettuata

misurando il massimo ingombro del monoblocco.

Porte ingresso 4,00 1,300 2,100 10,92

SOMMANO m² 10,92 245,97 2´685,99

29 Formitura e posa di sanitari e rubinetteria per bagni. Comprensivi di

NP01 allacci idraulici e montaggio delle rubinetterie. Per singolo bagno e

doccia

Bagni spogliatoi 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 2´295,00 11´475,00

30 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura

12.01.007 con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per

esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura

ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Tinteggiatura esterna muratura *(lung.=16,2+24,5) 2,00 40,70 3,200 260,48

Tinteggiatura esterna cornicione e parapetto *(lung.=17,2+25,5)*(H/

peso=1,4+,5) 2,00 42,70 1,900 162,26

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 asd
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R I P O R T O 422,74 257´696,25

SOMMANO m² 422,74 12,42 5´250,43

31 Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di

17.02.050 briglia, con conci squadrati e sbozzati nelle pareti in vista, eseguita

con pietrame dello spessore minimo di cm. 25, ... a cementizia,

compresa la formazione di aggetto verso valle (cm.5-10), stilatura dei

giunti e formazioni degli angolari.

Copertina per cornicione *(lung.=17,20+25,5) 2,00 42,70 0,200 17,08

SOMMANO m² 17,08 123,13 2´103,06

32 Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per vespai drenaggi.

24.02.008* Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per formazione di vespai

.002 o drenaggi, compresi gli scarriolamenti a ma ... i scarico del

materiale, nonché la fornitura in opera di ghiaietto per la

regolarizzazione della superficie. Per interni

Tetto giardino 16,20 24,500 0,200 79,38

SOMMANO m³ 79,38 70,13 5´566,92

33 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa

06.06.001* in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per

qualsiasi sezione, con malta o con collanti  ... e pulizia accurata;

esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto

e finito a regola d'arte.

Muratura perimetrale *(lung.=16,2+24,5) 1,00 40,70 40,70

Tramezzatura interna 2,00 121,17 242,34

Soffitto 16,20 24,500 396,90

Rivestimento spogliatoio 01 24,60 -24,60

Rivestimento spogliatoio 02 24,60 -24,60

Rivestimento spogliatoio 03 17,22 -17,22

Rivestimento spogliatoio 04 17,22 -17,22

Infermieria 14,60 -14,60

Sommano positivi m 679,94

Sommano negativi m -98,24

SOMMANO m 581,70 10,04 5´840,27

34 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e

24.09.002* posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e

.001 dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

Discendenti del diametro di cm 8

Pluviali in rame 2,00 3,600 7,20

SOMMANO m 7,20 40,91 294,55

35 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera

24.09.001* di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore

.002 fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di

sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.

Canali dello sviluppo di cm 33

Canali di gronda *(lung.=24,5+1) 2,00 25,50 51,00

SOMMANO m 51,00 53,61 2´734,11

36 Impianto termo sanitario. Fornitura e posa in opera di centrale

NP02 termica costituita da caldaia a gas GPL a condensazione da 34 kW

integrata a scaldacqua a gas GPL da 47 kW e pompa d ... re costituiti

da ventil convettori regolati da termostati ambientali. Il tutto fornito e

posto in opera a regola d'arte.

A corpo 1,00

COMMITTENTE: Rugby Jesi 1970 asd

A   R I P O R T A R E 1,00 279´485,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 279´485,59

SOMMANO a corpo 1,00 38´250,00 38´250,00

37 Parcheggio. Opere per la realizzazione dell'area parcheggio con

NP03 finitura superficiale in ghiaia. Sono compresi le opere di:

sbancamento, livellamento, riporto e compattazione di gh ... ie per la

realizzazione delle pendenze e per il deflusso delle acque meteoriche.

tutto secondo la buona regola dell'arte

Parcheggio 3´538,00

SOMMANO m2 3´538,00 18,70 66´160,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 383´896,19

T O T A L E   euro 383´896,19

     Data, 28/09/2015

Il Tecnico
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