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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica
19.17.026.00 stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che
2 resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per

ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2.
1,00

SOMMANO cad 1,00 8,72 8,72

2 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio
19.03.001 della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una

sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 5,82 582,00

3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
1 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori

di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione
parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
considero h media 7cm 740,000 7,000 5´180,00

SOMMANO m²xcm 5´180,00 0,70 3´626,00

4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
19.01.001* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e
degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della
profondità fino a m 3,00

40,00 0,500 0,500 10,00

SOMMANO m³ 10,00 16,30 163,00

5 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
.006 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4,
CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore
del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con
malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110,
interno mm 92.

42,00 42,00

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 42,00 4´379,72
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R I P O R T O 42,00 4´379,72

SOMMANO m 42,00 4,18 175,56

6 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
19.13.002 misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di
una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m²,
saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei
materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
per chiusura scavetti a sezione stradale 42,00 0,500 0,300 6,30
su rialzo strada condidero 5 cm 180,000 0,050 9,00

SOMMANO m³ 15,30 53,50 818,55

7 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo
.005 di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x
mm 500.
considerato anche per posa basamento palo nuovo 3,00

SOMMANO cad 3,00 77,44 232,32

8 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
.002 le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza
a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400
50*50cm 2,00 50,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 3,17 317,00

9 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato.
19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento,
la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra
per la esecuzione a perfetta regola d'arte.
considero 5 pezzi 5,00

SOMMANO cad 5,00 101,42 507,10

10 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica
19.17.026.00 stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che
2 resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per

ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2.
1,00

SOMMANO cad 1,00 8,72 8,72

11 Fornitura di kit di alimentazione fotovoltaico composto da
NP01 pannello solare, regolatore di carica, batteria ricaricabile di

adeguata capacità, staffa di fissaggio e relativo contenitore
plastico.

3,00

SOMMANO cad 3,00 280,00 840,00

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 7´278,97
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12 Fornitura di sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi
NP02 pedonali composto da lampade a led lampeggianti gia' installate su

targhe.Pedone Basic lamp. M200 su targa 30x60 all. 25/10 mono.
3,00

SOMMANO cad 3,00 280,00 840,00

13 "Rimozione dal plinto di fondazione di palo CAC, o vetroresina, o
NP04 di palo in metallo dritto o sbraccio, di qualsiasi altezza, compresa

ripulitura della forma di alloggio ed eventuale trasporto al deposito
del servizio. "
. Sono comprese tutte le opere ed i materiali per ottenere il lavoro
finito e rifinito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 60,00 60,00

14 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
19.17.027.00 qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60
1 ed a U

10,00

SOMMANO cad 10,00 49,15 491,50

15 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio
15.08.026* zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e
.009 sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel

basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità
minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito
e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi,
l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale
collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)

1,00

SOMMANO cad 1,00 554,22 554,22

16 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo
15.08.025* per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari
.002 a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale

pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto
in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita Doppio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79

17 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da
15.08.031* palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in
.001 materia plastica, da inserire all’interno del palo con apposita

feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/
uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a 4 mm², fornitura e
posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito Munita di portello in lega di alluminio

1,00

SOMMANO cad 1,00 44,62 44,62

18 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa
15.08.042* palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura
.004 stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off,

realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente
temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 9´337,10
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protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura
conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso
e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle
prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione
stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare
l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 60 LED - 96W

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´637,58 1´637,58

19 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
spessore medio 7cm
Vedi voce n° 3 [m²xcm 5 180.00] 5´180,00

SOMMANO m²xcm 5´180,00 2,11 10´929,80

20 Segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico con
NP00 applicazione a “goccia” per fondi bitumati normali. Esecuzione di

segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a
freddo bicomponente esente da solventi, applicato con apposita
macchina operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a
goccia.
La quantità di materiale applicato non deve essere inferiore a Kg/
mq.2,80, il rapporto di catalisi deve essere compreso tra lo 0,7-1,3
%, tempo di essiccazione della massa non superiore a 15-20 min.
a +20°C. Il residuo secco del prodotto non deve essere inferiore al
98%.
E’ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e
la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/98.Misurata vuoto per pieno per le scritte e
per la superficie effettiva per gli altri segni.
fasce di arresto 3,00 5,00 0,800 12,00
segnaletica orizzontale *(lung.=18,73+32,58+29,07+34,12+8,42+
22,36+27,07+24,94+2,24+32,90+28,82+18,46+14,20+12,17) 306,08 0,120 36,73

25,00 2,60 0,500 32,50
60,37 0,120 7,24

segnaletica per limitazione della velocità - rallentatori ottici 2,00 7,35 14,70

SOMMANO mq 103,17 31,00 3´198,27

21 Lavoarazioni di ripristino e raccordo pavimento su percorso
NP10 pedonale. Sono comprese le opere di sistemazione e tutti i

materiali ocoorrenti a dare il lavoro finito perfetto regola d'arte. E'
inoltre compresa la tinteggiatura della parte rifatta con vernice
uguale a quella esistente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 380,00 380,00

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 25´482,75
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22 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.001.00 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
1 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente
con pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con
pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

3,00

SOMMANO cad 3,00 54,34 163,02

23 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a
1 costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente
con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate
ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse
1)

3,00

SOMMANO cad 3,00 49,18 147,54

24 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio
19.17.004.00 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
1 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di

attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella
parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 40, con pellicola a normale
risposta luminosa (Classe 1)

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,09 15,09

25 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/
19.17.005.00 10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio
1 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi

speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano
di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con
pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con
pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

3,00

SOMMANO m² 3,00 183,75 551,25

26 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48.
19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm

48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
10 pali h f.t. 2.50 10,00 3,000 30,00

SOMMANO m 30,00 7,74 232,20

27 Fornitura e posa in opera di segnaletica luminosa a led munita di
NP11 pannello solare aventi le seguenti caratteristiche:

- •	Marker stradali fotovoltaici a LED
•	Funzionamento crepuscolare

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 26´591,85
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•	Conformi all'Art.153 (Art.40 C.d.S.)
•	Carrabili 1 Ton/m2
•	Bifacciale
un maker su ogni sriscia pedonale *(par.ug.=10+8+7) 25,00 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 97,91 2´447,75

28 Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione
26.01.01.19 di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel

terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di 25 mm e da rete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per
tutta la durata dei lavori
delimitazione in fase di cantiere 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 11,53 461,20

29 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
26.01.03.02 d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di

cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del
regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in
alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig.
283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre
figure su indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in
alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del
nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6
fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in
materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di
sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con
strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18
cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4
lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o
similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.
considero 45-50 giorni (7 settimane) 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 14,30 100,10

30 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
26.01.03.04.0 rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
01 attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per segnalare

ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. Costo di utilizzo
di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti
considero 1 ogni metro per delimitaizone area lavorativa 50,00

SOMMANO cad 50,00 4,71 235,50

31 Posa in opera di delineatori stradali su terra. Con base di
26.01.03.03.0 ancoraggio
01 Vedi voce n° 30 [cad 50.00] 50,00

SOMMANO cad 50,00 3,61 180,50

32 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
26.01.04.13.0 di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
01 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali

elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo).
Costo d'uso mensile
considero 7 settimane (quindi per eccesso sono 2 mesi) 2,00

SOMMANO cad 2,00 55,48 110,96

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 30´127,86
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33 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
26.01.04.13.0 di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
02 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali

elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo).
Posizionamento in opera e successiva rimozione

1,00

SOMMANO cad 1,00 40,84 40,84

34 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o
26.01.04.20 palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per

tempo di effettivo servizio
considero 7 giorni lavorativi da utilizzare nelle lavorazioni dove
non è possibile effettuarle con il semaforo *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

SOMMANO h 56,00 24,85 1´391,60

35 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore
26.01.09.01 crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile

considero 7 settimane (quindi per eccesso sono 2 mesi)  *(H/
peso=50/5) 2,00 10,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 2,25 45,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 31´605,30

T O T A L E   euro 31´605,30

     Jesi, 30/07/2018

Il Tecnico
santarelli&partners
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