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STUDIO DI PROGETTAZIONE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione illustra il progetto relativo alla sistemazione del quadrivio di
via Romalvia Asiago/via dei Fornaciai, prescritto nella Delibera di Giunta n. 49 del
14/03/2017 che adotta il Piano di Recupero di via Romalvia Asiago e adeguato rispetto a
quanto gia presentato con Prot. n. 25092 del 28/04/2017 come da prescrizioni dell’Ufficio
Lavori Pubblici e Mobilita Prot. n. 31092 del 25/05/2017.

L’intervento pone come priorita la riduzione della velocita degli autoveicoli
nellasse principale di via Roma, che ad oggi viene percorsa ad andature sostenute,
nonostante il limite di 30 km/h indicato dalla segnaletica verticale. Per ottenere questo
obiettivo sono previsti:

- una sopraelevazione della carreggiata in corrispondenza dell’incrocio di via
Romal/via Asiago per una estensione di circa 20 m, delimitata dai due attraversamenti
pedonali dell’asse principale, con relative rampe di raccordo nel senso longitudinale di
marcia dei veicoli, realizzata per sancire anche fisicamente la precedenza del ciclo-
pedone e ridurre la velocita delle autovetture. Trasversalmente il raccordo avverra
livellando il manto stradale;

- idonea segnaletica verticale di preavviso degli attraversamenti nei due sensi di
marcia a circa 150 m di distanza dagli attraversamenti stessi;

- idonea segnaletica verticale con lampeggiante alimentata con cella fotovoltaica
incorporata in prossimita dei due attraversamenti pedonali lungo via Roma e di quello in
via Asiago anteposto all’incrocio;

- installazione di marker stradali fotovoltaici a led in corrispondenza di ciascuna
striscia pedonale in posizioni alternate per evidenziare il passaggio anche con bassa
visibilita;

- due rallentatori ottici ciascuno di larghezza pari alla corsia di marcia, a distanza
di circa 20 m dai due attraversamenti pedonali principali, e a 20 metri da questi & prevista
segnaletica verticale indicante il limite di velocita pari a 30 Km/h.

Tutta la segnaletica verticale necessaria a seguito della realizzazione
dell’attraversamento pedonale rialzato verra posta in opera con le modalita indicate dal

codice della strada e dal regolamento per la sua esecuzione.
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Si prevede la sistemazione dei marciapiedi in prossimita degli attraversamenti
pedonali ed il rinnovo della segnaletica orizzontale di tutta I'area limitrofa, come indicato
nella tavola 02.

Per migliorare ulteriormente la visibilita notturna ed il senso di sicurezza dei ciclo-
pedoni, si prevede di sostituire il lampione posto a ridosso dell'incrocio, avente luce
analoga a quella della viabilitd di via Roma, con un lampione di maggiore altezza ed
illuminazione potenziata ottenuta mediante 'aumento dei lumen cosi da differenziare e
dare risalto alla zona del quadrivio sfruttando I'elemento pre-esistente.

Si specifica che, rispetto al progetto precedentemente presentato, si sono
eliminati i dossi artificiali in gomma; in loro sostituzione sono stati inseriti i rallentatori ottici

e i marker a led, come richiesto dallAmministrazione.

Jesi, 23/08/2018 Ing. Stefano Santarelli

Mombet ol CB Faderton Via A.Novello, 9 — 60035 Jesi (AN)
RINA .} Tel. 0731-212819 Fax 0731-219153
i studio@santarelliandpartners.com

www.santarelliandpartners.com



