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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
19.17.026.00
2

2
19.03.001

3
19.13.011.00
1

4
19.01.001*
.001

5
15.05.021*
.006

LAVORI A MISURA

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica
stradal e esistente compreso I'onere del trasporto del materiale, che
restadi proprieta dell'’Amm.ne, nei luoghi da questaindicati. Per
ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino am? 2.

SOMMANO cad

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio
della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una
sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali a
lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento dellalamae
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori
di pavimentazione compresi fra1 e 20 cm, compreso larimozione
parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altrc
occorra per avereil lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
puliziadel piano fresato. Per spessore fino acm 7,00

considero h media 7cm

SOMMANO m2xcm

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da minamacompresi i
trovanti roccios ei relitti di murature fino ams 0,50. Sono inoltre
compresi: lademolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere |'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e
degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, seritenuteidonee dalaD.L.. Sono
compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Scavi della
profonditafinoam 3,00

SOMMANO m?

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postain opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza alo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore a 5%, caratteristiche tecniche CEl EN 50086-1-2-4,
CEl 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore
del tubo posto ad una profondita non inferiore acm 50 dal piano
stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con
malta cementiziaai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110,
interno mm 92.

40,00

42,00

740,000

0,500

7,000

0,500

1,00

1,00

100,00

100,00

57180,00

57180,00

10,00

10,00

42,00

8,72 8,72

582 582,00

0,70 3'626,00

16,30 163,00

A RIPORTARE

42,00

4°379,72

COMMITTENTE: SanMarco s
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42,00

4'379,72

6
19.13.002

7
15.07.008*
.005

8
18.09.013*
.002

9
19.14.018

10
19.17.026.00
2

11
NPO1

SOMMANO m

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da unamiscela
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometriain tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di
una mano di emulsione bituminosa nellamisuradi kg 1 per m?,
saturata da uno strato di sabbia; compresa lafornitura dei
materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere
per dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

per chiusura scavetti a sezione stradale

su rialzo strada condidero 5 cm

SOMMANO m?

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo
di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso
quanto atro occorre per dare I'operafinita. In cemento mm 500 x
mm 500.

considerato anche per posa basamento palo nuovo

SOMMANO cad

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
le opere murarie necessarie; lafornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e dellaresistenza
arottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400

50*50cm

SOMMANO kg

Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in cemento armato.
Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,
compreso |o scavo, le opere in muratura necessariaa rialzamento,
lasigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra
per la esecuzione a perfettaregoladarte.

considero 5 pezzi

SOMMANO cad

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica
stradale esistente compreso I'onere del trasporto del materiae, che,
restadi proprieta dell'’Amm.ne, nei luoghi da questaindicati. Per
ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino am? 2.

SOMMANO cad

Fornitura di kit di alimentazione fotovoltaico composto da
pannello solare, regolatore di carica, batteriaricaricabile di
adeguata capacita, staffa di fissaggio e relativo contenitore
plastico.

SOMMANO cad

2,00

42,00

0,500
180,000

0,300
0,050

50,000

42,00

6,30
9,00

15,30

3,00

3,00

100,00

100,00

5,00

5,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,18

53,50

77,44

3,17

101,42

8,72

280,00

175,56

818,55

232,32

317,00

507,10

8,72

840,00

A RIPORTARE

7'278,97

COMMITTENTE: SanMarco s
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°278,97
12 Fornitura di sistemaluminoso per la segnalazione dei passaggi
NP02 pedonali composto da lampade aled lampeggianti gia installate st
targhe.Pedone Basic lamp. M200 su targa 30x60 all. 25/10 mono.
3,00
SOMMANO cad 3,00 280,00 840,00
13 "Rimozione dal plinto di fondazione di palo CAC, o vetroresina, 0
NP04 di palo in metallo dritto o sbraccio, di qualsiasi altezza, compresa
ripulitura dellaformadi alloggio ed eventuale trasporto al depositc
del servizio. "
. Sono comprese tutte le opere ed i materiali per ottenereil lavoro
finito erifinito a perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 60,00 60,00
14 Posain opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di
19.17.027.00 |qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60
1 edaU
10,00
SOMMANO cad 10,00 49,15 491,50
15 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaic
15.08.026* |zincato avente sezione terminale con diametro pari amm 60 e
.009 sezione di base con diametro opportuno, daincassare nel
basamento in cal cestruzzo, questo escluso, per una profondita
minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ ordine di mm 3, fornito
e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi,
|"asola per la scatoladi giunzione eI’ orecchietta per I’ eventuale
collegamento aterra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |’ operafinita Per altezzaf.t. m 10,00 (Hi = 800)
1,00
SOMMANO cad 1,00 554,22 554,22
16 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo
15.08.025*  |per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari
.002 amm 3,2 dafissare sullasommita del palo con diametro terminale
pari amm 60 e lunghezzain punta pari a mm 250, fornito e posto
in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare |’ opera
finita Doppio.
1,00
SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79
17 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da
15.08.031* |palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettierain
.001 materia plastica, dainserire al’interno del palo con apposita
feritoia, munitadi portello apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a8 A, morsetti di entrata/
uscita cavi fino a 16 mm? e derivazione fino a4 mm, forniturae
posain opera. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito Munitadi portelloin legadi aluminio
1,00
SOMMANO cad 1,00 44,62 44,62
18 Armaturaa LED per illuminazione stradale, applicabile su testa
15.08.042*  |palo con corpo e coperturain alluminio pressofuso. Armatura
.004 stradal e applicabile su testa palo @ 60mm, in classe |1 Cut-off,
realizzata con corpo in aluminio pressofuso; vetro trasparente
temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di
A RIPORTARE 9°337,10

COMMITTENTE: SanMarco s
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

9'337,10]

19
19.13.004.00
2

20
NPOO

21
NP10

protezione | P66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura
conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso
e conforme alla vigente normativaitaliana ed europearelativaale
prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione
stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare
I'operafinita. Corpo illuminante equipaggiato con 60 LED - 96W

SOMMANO cad

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acidaa 55% (ECR) nellamisura di Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva. Compreso: lafornituradi
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfettaregola
d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
Ve Cat. Misurato a m2xcm dopo la stesa.

spessore medio 7cm

Vedi voce n® 3[m2xcm 5 180.00]

SOMMANO m2xcm

Segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico con
applicazione a“goccia’ per fondi bitumati normali. Esecuzione di
segnal etica orizzontal e realizzata con impiego di colato plastico a
freddo bicomponente esente da solventi, applicato con apposita
macchina operatrice attrezzata per ottenere unaforma strutturata a
goccia

Laquantita di materiale applicato non deve essere inferiore aKg/
mq.2,80, il rapporto di catalisi deve essere compreso tralo 0,7-1,3
%, tempo di essiccazione della massa non superiore a 15-20 min.
a+20°C. |l residuo secco del prodotto non deve essere inferiore al
98%.

E’ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, lapuliziae
la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaleticadi cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenzaa derapaggio
dovranno essere conformi ale prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/98.Misurata vuoto per pieno per le scritte e
per la superficie effettiva per gli atri segni.

fasce di arresto

segnaletica orizzontale * (lung.=18,73+32,58+29,07+34,12+8,42+
22,36+27,07+24,94+2,24+32,90+28,82+18,46+14,20+12,17)

segnaletica per limitazione della velocita - rallentatori ottici
SOMMANO mq
Lavoarazioni di ripristino e raccordo pavimento su percorso
pedonale. Sono comprese le opere di sistemazione e tutti i
materiali ocoorrenti adare il lavoro finito perfetto regola d'arte. E'

inoltre compresa latinteggiatura della parte rifatta con vernice
uguale aquella esistente.

SOMMANO acorpo

3,00

25,00
60,37
2,00

5,00

306,08
2,60

7,35

0,800

0,120
0,500
0,120

1,00

1,00

57180,00

57180,00

12,00

36,73
32,50

7,24
14,70

103,17

1,00

1,00

1'637,58 1'637,58

2,11 107929,80

31,00 3198,27

380,00 380,00

A RIPORTARE

25'482,75

COMMITTENTE: SanMarco s
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'482,75

22
19.17.001.00
1

23
19.17.002.00
1

24
19.17.004.00
1

25
19.17.005.00
1

26
19.17.015

27
NP11

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10.
Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio afuoco previamano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente
con pellicolaretroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con
pellicolaanormale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad

Fornitura segnale circolare in lamieradi aluminio 25/10.
Fornitura segnale circolare in lamieradi aluminio 25/10 a
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio afuoco previamano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente
con pellicolaretroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate
ad altaintensitaluminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola a normal e risposta luminosa (Casse
1

SOMMANO cad

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio
25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di
attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio afuoco
previamano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella
parte anteriore internamente con pellicolaretroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 40, con pellicolaanormale
risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in aluminio 25/
10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in aluminig
25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio afuoco previa mano
di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di aluminic
spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con
pellicola, a pezzo unico, per qualsias figura o scritta. Con
pellicolaanormale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO nv?

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48.
Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm
48 e del peso non inferiore akg 3,20/m trattato con zincaturaforte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
10 pali hf.t. 2.50

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di segnaleticaluminosa aled munitadi
pannello solare aventi e seguenti caratteristiche:

- *Marker stradali fotovoltaici aLED

*Eunzionamento crepuscolare

10,00

3,000

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

30,00

30,00

49,18

15,09

183,75

7,74

163,02

147,54

15,09

551,25

232,20

A RIPORTARE

26'591,85

COMMITTENTE: SanMarco s
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'591,85

28
26.01.01.19

29
26.01.03.02

30
26.01.03.04.0
01

31
26.01.03.03.0
01

32
26.01.04.13.0
01

*Conformi all'Art.153 (Art.40 C.d.S.)

*Qarrabili 1 Ton/m2

*Bifacciale

un maker su ogni sriscia pedonale * (par.ug.=10+8+7)

SOMMANO cadauno

Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione
di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel
terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di 25 mm e darete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle tavole e dellarete ai ferri tondi, lo smontaggio eil
ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per
tutta la durata dei lavori

delimitazione in fase di cantiere

SOMMANO m

Fornitura segnal etica verticale cantiere di lavoro. Fornituraapie
d'operadi gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di
cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del
regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in
alluminio 25/10, pellicoladi classe 1, figure del n.c.s.: n. 2fig.
283, n. 1fig. 385, n. 1fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre
figure suindicazione dellaD.L.; n. 12 segndli circolari in
alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicoladi classe 1, figure del
nuovo codice della stradan. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6
fig. 82 o dtre figure suindicazione dellaD.L. n. 20 sacchi in
materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di
sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati afuoco con
strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gommah =50 cm; n. 18
cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4
lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo “trafilamp” o
similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.
considero 45-50 giorni (7 settimane)

SOMMANO ced

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenzadi classe |l (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.Il 397), usato per segnalare
ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. Costo di utilizzo
di ogni delineatore per tuttala durata della segnal azione, compres(
eventuali perdite e/o danneggiamenti

considero 1 ogni metro per delimitaizone arealavorativa

SOMMANO cad

Posain operadi delineatori stradali su terra. Con base di
ancoraggio
Vedi voce n® 30 [cad 50.00]

SOMMANO cad

Sistemadi segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);
vautazionerriferitaal sistema completo (coppiadi semaforo).
Costo d'uso mensile

considero 7 settimane (quindi per eccesso sono 2 mesi)

SOMMANO cad

25,00

7,000

25,00

25,00

40,00

40,00

7,00

7,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2,00

2,00

97,91

11,53

14,30

4,71

3,61

55,48

2°447,75

461,20

100,10

235,50

180,50

110,96

A RIPORTARE

30'127,86

COMMITTENTE: SanMarco s
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30127,86
33 Sistemadi segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia
26.01.04.13.0|di semafori, dotati di carrelli per o spostamento, completi di
02 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati allabase dei semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita a sistema completo (coppiadi semaforo).
Posizionamento in opera e successiva rimozione
1,00
SOMMANO cad 1,00 40,84 40,84
34 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o
26.01.04.20 |palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per
tempo di effettivo servizio
considero 7 giorni lavorativi da utilizzare nelle lavorazioni dove
non é possibile effettuarle con il semaforo * (par.ug.=7*8) 56,00 56,00
SOMMANO h 56,00 24,85 1"391,60
35 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore
26.01.09.01 |crepuscolare aluce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
considero 7 settimane (quindi per eccesso sono 2 mesi) *(H/
peso=50/5) 2,00 10,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 2,25 45,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 31"605,30!
TOTALE euro 317605,30!
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