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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

1
02.02.001*.001

2
106.04.012*.004

3
13.15.014*.009

4
13.31.004*.001

15
15.03.025%.001

6
15.03.052*

7
15.04.002%*.025

8
15.04.002*.029

19
15.05.003%.003

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo|
scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m?

Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette ... raniglia
fine (massimo mm 1£0) multicolori formato 40x40.
Pavimento di marmette ¢ marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di
cemento e graniglia di marmo ad uno o piu colori correnti, fornite e poste in opera|
con malta di allettame ... € compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con graniglia fine (massimo mm 1,00) multicolori formato 40x40.

SOMMANO m?

Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a me ... P (Kg/m). Dxs
=28x 1,5 P=1,12 Kg/m (tubo in barre).
Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di
rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori ... ametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). D xs =28 x 1,5 P= 1,12 Kg/m (tubo in barre).

SOMMANO m

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietr ... ri in c.a. o in
pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.
Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in c.a. per posa di
tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura piena in pietra o c.a.
per la posa dit ... accia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su
muri in c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.

SOMMANO m

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in oper ... TP/FTP con
RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP
Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura ¢ posa in opera di cordone UTP/
FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ... E compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Fomitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi metallici, montaggio
incassato. - contatto reed in corpo in ottone - contatto NC a magnete accostato -
connessioni a fil ... a di funzionamento 15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza
18mm. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 3x2,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 3x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC
non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica
in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm?

SOMMANO m

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid ...
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre

occorre per

A RIPORTARE

17,60

2,00

10,00

14,00

5,00,

190,00

1226,00

4,16 73,21

81,30 162,60
33,88

338,80

37,75 528,52

22,20

129,05

799,90

421

392320

3,20

5977,48

1,24

>

2,60

6,00

9,40

0,39

2,30

15,20

73,56

110,69

1,683

1,599

1,771

1,775

1,757

1,782

1,900

1,875]
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

10
15.05.006*.003

11
115.05.006*.005

12
15.05.007*.005

13
15.05.007*.007

{14
[15.05.011%.001

15
15.05.011*.003

16
15.06.001*.008

117
115.06.018%.006

18
15.06.018*.013

RIPORTO

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 235
SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ... occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad
attacco rapido e g ... protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ... occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad
attacco rapido e g ... protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

SOMMANO m
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ... occorre per dare il
lavoro finito. Diametro interno mm 32
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC
autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i
cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 32

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ...
lavoro finito. Diametro interno mm 50

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC
autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i
cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 50

occorre per dare il

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ...
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC
serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50

occorre per

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC
serie pesante per canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro estemo mm 100

SOMMANO m

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... sclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, fornito ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... penteria.
Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti € posti in opera.
Sono compresi: i ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.
SOMMANO cad
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria.
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

A RIPORTARE

10,00

254,00

39,00

56,00

7,00

8,00:

256,00

4,00

5,00

7,61

13,85

24,76

28,92

51,70

5,49]

8,70

53,03

41,21

5'971,48

76,10

3'517,90

965,64

1'619,52

361,90

43,92

2722720

212,12

206,05

15207,83

110,69

1,40

63,50

17,16

28,56

6,44

0,80

38,40

3,76

3,65

274,36

1,840

1,805

1,777

1,763

1,779

1,821

1,724

1,773

1,771
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

19
15.06.018*.023

20
15.06.018*.041

21
115.06.018*.050

22
15.06.024*.001

23
15.07.008*.004

24
15.07.008*.005

25
16.01.039.002

126
118.09.014.001

27

RIPORTO

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: i ... o occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di
carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti € posti in opera.
Sono compresi: i ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusala quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

SOMMANO cad
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a .. teria.
Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N SkA.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti € posti in opera.
Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA.

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di
carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: i ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF

SOMMANO cad

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP ... . Misure
assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro
elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di
pannello di fondo ... 7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare
I'opera finita. In cemento mm 400 xmm 400.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
cemento mm 400 x mm 400.

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare
'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
cemento mm 500 x mm 500.
SOMMANO cad
Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellon .. o: D (m).
Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
sicurezza ecc. C ... massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D=m 10.
SOMMANO cad

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e per dare il lavoro
finito. Resistenza a rottura di t 25.

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo
d'uomo di ... resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.

SOMMANO kg

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... are il lavoro

A RIPORTARE

32,00

5,00

5,00

4,00

5,00

9,00,

5,00§

19,00

357,00

15207,83

26,97 863,04

25,83

129,15

162,70

813,50

27,63

110,52

285,71
|

1°428,55

572,13

63,57

77,44 387,20

3,94 74,86

2,96 1°056,72

20°643,50

274,36

15,36

2,30

14,45

1,96

25,40

10,17

6,90

1,33

24,99

377,22

1,780

1,781

1,776|,

1,773

1,778

1,778

1,782

L1777}

2,365
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Num.Ord.
TARIFFA

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

{19.01.001*.001

28
19.03.001

29
19.06.007*.003

30
19.10.020

31
19.10.021

32
119.13.002

33
19.13.005.002

134
|19.13.008*

[35
[19.13.011.001

RIPORTO

finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scavi della profondita fino am 3,00

SOMMANO m?

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T ... lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita,
eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio
singolo.

SOMMANO m
Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglome ... uale
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA
Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per
opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg.
per m®) confezionato in ¢ ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo
la eventuale foritura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

SOMMANO m*

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera
di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli,
staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. ... ce precedente
per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla voce
precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
SOMMANO kg
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz .. modalita
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di
I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L,, inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m*>xcm dopo la stesa.

SOMMANO m*xcm

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso ... i altro onere

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato

bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di [

categoria, confezionato a ¢ ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la

rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO m?

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di

strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare

macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa,

ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m?xcm

A RIPORTARE

67,01

192,80

6,90

55,00

55,00

29,76

418,50,

3,00

418,50

16,30

5,82

131,69

2,90

0,71

53,50,

16,53

0,70

20'643,50

1092,27

1122,10

908,66

159,50

39,05

1'592,16

958,38

49,59

292,95

26'858,16

377,22

30,16

28,92

25,04

3,85

1,10

41,36

25,11

1,38

8,37

542,51

2,761

2,577

2,756

2414

2,817

2,598

2,620

2,783¢

2,857}
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

136
19.18.032

137
35.100.001

38
35.100.002

139
35.100.003

40
135.100.004

41
35.100.005

4
35.100.006

143
[35.100.007

44
35.100.008

|45
35.100.009

RIPORTO

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3".
Fornitura e posa in opera di telecamera day&night con commutazione automatica
con sensore CMOS 3 MegaPixels da 1/3" a scansione progressiva. Risoluzione
massima 2.048x1.536 in form .. esiva di individuazione, di ogni onere €
accessorio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3" custodia antivandalica.
Fornitura € posa in opera di telecamera day&night con commutazione automatica
con sensore CMOS 3 MegaPixels da 1/3" a scansione progressiva. Custodia
climatizzata IP66 certificata ... esiva di individuazione, di ogni onere e
accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3" per visione a 360°.
Fornitura e posa in opera di telecamera day&night con commutazione automatica
con sensore CMOS 3 MegaPixels da 1/3" a scansione progressiva ed ottica Fish
Eye per visone a 360°. Cu ... esiva di individuazione, di ogni onere e accessorio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Custodia per telecamera con alimentazione PoE.
Fornitura ¢ posa in opera di custodia per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, tettuccio regolabile in tecnopolimero stabilizzato UV, corpo custodia
ad apertura laterale con ... necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Custodia per telecamera.
Fornitura ¢ posa in opera di custodia per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, tettuccio regolabile in tecnopolimero stabilizzato UV, corpo custodia
ad apertura laterale con ... necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Collare da palo di qualsiasi forma e dimensione in acciaio zincato a caldo
dopo lavorazione per ancoraggi pesanti.
Fomnitura e posa in opera di collare da palo di qualsiasi forma e dimensione in
acciaio zincato a caldo dopo lavorazione per ancoraggi pesanti di tubazioni
impianti, cassette di de ... o similare). Comprensivo di ogni onere e accessorio. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Limitatore di sovratensione per la protezione di circuiti trasmissione dati S-S
1/48.
Fornitura e posa in opera di Limitatore di sovratensione per la protezione di
circuiti trasmissione dati in occasione di scariche indirette per telecamere (POE) e
concentratori TVC ... /2, 3/6 4/5,7/8
- lunghezza cavil 500 + 1500 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Cavo allarme 2x1 + 6x0,5mm?
Formnitura e posa in opera di cavo di allarme adatto per posa all'esterno formazione
2x1 + 6x0,5mm? comprensivo di ogni onere e accessorio.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m

Monitor LED 43" per sistema tvce.
Fornitura e posa in opera di monitor per sistema tvcc. Monitor a colori per
visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, display led da 43", risoluzione

A RIPORTARE

10,00

20,00

4,00

1,00

10,00,

4,00

167,00

23,00

45,00.

18,23

1'384,01

124534

1°038,17

286,63

318,91

17,77

185,38

6,80

26'858,16

182,30

27°680,20

4'981,36

1038,17

2'866,30

1'275,64

2'967,59)

4263,74

306,00

72°419,46

542,51

4,70

378,40

68,12

14,19

39,19

17,43

40,48

58,19

4,05

1'167,26

2,578

1,367

1,367}

1.367]

1,367

1,366

1,364|

1,365

1,324]
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

46
35.100.010

47
35.100.011

43
35.100.012

|49
135200001

150
135.200.002

51
35.200.003

52
35.200.004

53
35.200.005

154
135.200.006

RIPORTO

massima 1920x1080, luminosi ... completo di alimentazione elettrica e di ogni
altro onere per dare l'opera finita, funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad

Telecamera IP Bullet IR MOS 2,4 MegaPixels da 1/3"

Fornitura e posa in opera telecamera IP day&night meccanico con sensore MOS

2.4 MegaPixels da 1/3" a scansione progressiva. Custodia climatizzata P66,

NEMEA 4X. Risoluzione massim ... esiva di individuazione, di ogni onere e

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno

Telecamera IP 4K versione bullet o dome MOS 12MP

Fornitura e posa in opera di teecamera "True 4K" in versione BULLET o versione

DOME con sensore MOS 12MP, day&night meccanico. Custodia climatizzata

IP66 certificata antivandalo IK ... esiva di individuazione, di ogni onere ¢

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno

Cavo HDMI 1.4 /2.0 - UHD 4K - FULL HD 1080p
Fornitura e posa in opera di Cavo HDMI 1.4 Risoluzione sopportata: 1080i,
1080p, 1600p, 2160p, formato cinema numerici 4k x 2k. Formato audio : DVD
Audio, SACD, Dolby Digital, DTS, ... erimento multi-canale del LPCM fino a
192Khz/24bits.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Sistema di registrazione digitale.
Fomitura e posa in opera di sistema di registrazione digitale per network camera
ed encoder. Risoluzione massima supportata in registrazione FullHD 1080p in
H264 e 3MP in JPEG. Re ... ettaggio, programmazione di ogni onere € accessorio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-
45.
Fornitura ¢ posa in opera di switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T
Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE IEEE 802.3af/802.3at € 2 porte 100/1000X SFP,
1 porta RJ45 per la ... zione di protezione contro l'inversione di polarita. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=12Vdc, potenza 40W.
Fornitura e posa in opera di alimentatore Uin=230Vac - Uout=12Vdc, potenza)
40W, montaggio su guida DIN. Protezione: cortocircuito, sovraccarico,
sovratensioni; raffreddato ad aria: indicatore LED per visualizzazione di stato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 240W.
Fomitura e posa in opera di alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza
240W montaggio su guida DIN. Protezione: cortocircuito, sovraccarico,
sovratensioni; raffreddato ad aria: indicatore LED per visualizzazione di stato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Modulo SFP Gigabit Ethernet, temperatura di funzionamento -40°C a +
75°C.
Fornitura e posa in opera di modulo SFP Gigabit Ethemet IEEE 802.3ab/802.3z
(modulo di collegamento fibra), provvisto di porta TP/LC 1000Mbps, connettore
LC duplex, temperatura di ... ento (-40°C/+75°C), distanza di distribuzione 10
km. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Media converter di tipo industriale.
Fornitura e posa in opera di media converter di tipo industriale, provvisto di porta
Mini-GBIC per modulo SFP, interfaccia rame RJ45, interfaccia ottica SFP,
indicatore led di funz ... zione meccanica IP30, rel¢ per allarme guasto porte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

2,00

3,00

1,00

2,00

1,00,

7,00:

5,00

21,00

13,00

1719,23
604,52

3'158,44

31,53

9'168,62

891,89
75,87

151,17

75,09

170,12

72'419,46

3'438,46

1'813,56

3'158,44

63,06

9°168,62

4°459,45

531,09

755,85

1'576,89

2211,56

99°596,44

1'167,26

47,02

24,79

43,18

0,86

125,36

60,95

7,28

10,35

21,63

30,24

1'538,92

1,367

1,367

1,367

1,364

1,367

1367

1,370|

1,369

1,372

1,367
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita
unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

55
35.200.007

56
35.200.008

57
35.300.001

58
35.300.002

)
{35.300.003

60
35.300.004

61
35.300.005

62
35.300.006

163
35.300.007

|64
135300008

RIPORTO

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 120W.
Fornitura e posa in opera di alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza
120W montaggio su guida DIN. Protezione: cortocircuito, sovraccarico,
sovratensioni; raffreddato ad aria: indicatore LED per visualizzazione di stato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65
300xh350x160mm
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65. Carpenteria per quadro
elettrico in materiale isolante IP65 costituito da armadio stagno provvisto di
pannello di fondo ... modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 300xh350x160mm.

SOMMANO cadauno

Antenna bridge da esterno per realizzazione ponte radio.
Fornitura ¢ posa in opera antenna bridge da esterno 5GHz, potenza radio
1000mW, antenna direttiva integrata con guadagno 18dBi, modulazione
300Mbps, interfaccia Ethemnet 10/100/100 ... pporto a palo, stringicavo per
connettore RJ45 IP68. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cadauno

Interruttore differenziale puro bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo A con
riarmo automatico.
Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN
61008. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermical
CEIEN 61008, anche pe ... e da25A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO ca

Piastrina segnacavi 100x100mm.
Fornitura e posa in opera di piastrina segnacavi 100x100mm in fusione di ghisa o
in lega di alluminio per installazione incassata a parete o a pavimento per
segnalazione tracciato ... atura, della stuccatura, di ogni onere e accessorio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per.dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Recupero palo acciaio dritto fino 16m
Recupero palo tubolare di acciaio conico o a sezione variabile, dritto o curvo a
semplice 0 a doppio braccio con qualsiasi mezzo, compreso lo smontaggio di
eventuali collari 0 mens ... committente. - Per palo tubolare in acciaio dritto,
altezza totale fino a 16 m, comprensivo di ogni onere € accessorio.

SOMMANO cadauno

Recupero armatura stradale a scarica di qualsiasi tipo

Recupero armatura stradale su supporto esistente di qualsiasi tipo compreso lo

scollegamento del cavo, lo smontaggio della lampada, il trasporto,

I'accatastamento presso i magazzin ... di qualsiasi tipo, compreso ogni onere €

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno

Sistema di ventilazione per cassette, armadi e carpenterie
Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cassette, armadi e
carpenterie costituito da griglia di aerazione naturale, ventilatore di immissione o
estrazione con filt ... ensivo del collegamento, di ogni onere e accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Palo tubolare cilindrico h=8000 mm 6120 mm.

Fornitura e posa in opera di palo tubolare cilindrico a stelo unico trafilato in
acciaio zincato internamente ed esternamente, verniciatura esterna con resine
epossidiche del color ... posizionamento e fissaggio, ogni onere ¢ accessorio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno

Palo tubolare rastremato h=11000 mm © 139,7 mm.

Palo tubolare rastremato h=11000 mm @ 139,7 mm. Fornitura e posa in opera di
palo rastremato a stelo unico trafilato in acciaio zincato internamente ed
esternamente, carico unitari ... mm, @ punta 75 mm, spessore 3.8+4 mm, numero

A RIPORTARE

99°596,44

1,00 105,47 105,47
8,00 124,29 994,32
300 574,78 1724,34

4,00 155,87 623,48
16,00 10,733 171,68:
i

1,00 65,47 65,47
1,00 19,71 19,71
5,00 194,76 973,30‘

1,00 426,70: 426,70

104'701,41

1'538,92

1,44

13,57

23,58

8,52

2,28

0,89

0,27

13,30

5,83

1'608,60

1,365

1,365

1,367

1,368|

1325

1,364}

1,349

1,368

1,367}
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita
unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

65
35.300.009

66
35.500.001

67
35.500.002

68
35.500.003

69
135.900.001

170
35.900.002

71
35.900.003

RIPORTO

rastrematura 4, peso 125 kg circa, comprensivo di ogni onere € accessorio.
SOMMANO cadauno

Esecuzione asola per morsettiera su palo in acciaio.
Esecuzione su palo in acciaio delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di
asola per l'installazione di morsettiera secondo i disegni e le indicazioni fornite
dallaD.LL, co... o in acciaio comprensiva di ogni onere ¢ accessorio.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Cavo UTP cat. 6 con doppia guaina per posa esterna e interrata.
Cavo con conduttori flessibili U/UTP categoria 6 non schermato a 4 coppie con
separatore a croce € doppia guaina di rivestimento (interna in PVC ed esterna in
PE). Linea trasmissio ... lla o graffettata a fune; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre
Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno, interno e posa interrata tipo
loose unitube, armatura antiroditore dielettrica a filati di vetro, guaina
termoplastica special ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni ¢ le opere murarie. 6 Fibre

SOMMANO m

Posa in opera di armadio ad una altezza superiore a m 3,50.
Posa in opera di armadio dati di qualsiasi forma e dimensione, compreso I'allaccio
ed i collegamenti elettrici e di segnale. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Posta ad una altezza superiore am 3,50.

SOMMANO cad

Disfacimento pavimentazione in manto stradale.

Disfacimento o smontaggio di pavimentazione stradale eseguito a mano o con

idoneo mezzo meccanico compreso il recupero, il selezionamento, l'eventuale

trasporto a deposito provviso ... Per disfacimento di pavimentazione in manto

stradale e del relativo sottofondo comunque costituito compreso ogni onere.
SOMMANO al m?

Selle in pvc a pil impronte ©110+160mm
Fornitura e posa in opera di selle in pvc per sostegno tubazioni, per la
realizzazione di polifore cavi, a una o pilt impronte del tipo a gola semplice o
doppia.
- Per sella a una o ... completa a sostegno del tubo componente la polifora. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

Chiusura fori tubazioni ingresso-uscita cavi.
Chiusura di fori delle tubazioni d'ingresso e d'uscita cavi nei pozzetti, nei cunicoli,
nei quadri di distribuzione ecc. con idoneo prodotto costituito da resina
riaccessibile auto ... ivo di ogni lavorazione, di ogni onere € accessorio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO dm?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

A RIPORTARE

1,00 497,50

3,00 60,49

617,00 3,53

1'881,00 5,79

5,00

5,72 19,68

33,00 0,99

41,15

104'701,41

497,50

181,47

2°178,01

10890,99

205,75

112,58

209,00

32,67

1'608,60

6,80

2,47

31,38

152,91

2,80

3,30

0,33

119°009,38

1'810,11

1197009,38

1'810,11

1,367

1,360

1,441

1,404

1,365|

1,348

1,579

1,020

1,521

1,521
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TARIFFA E DELLE Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Opere edili e stradali 12149,56 269,80 2221
002 Impianti di reti di telecomunicazione 106859,82 1'540,31 1,441
1'810,11! 1,521

Totale SUB CATEGORIE euro 119°009,38

A RIPORTARE
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TOTALE euro!

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 119°009,38 1'810,11; 1,521

M:002 LOTTO 2 euro 119°009,38 1'810,11 1,521

M:002.001 Centro di raccolta - Armadio 0 euro 1325232 181,23 1,368

M:002.001.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 13252,32 181,23] 1,368

M:002.005 Parcheggio autolinee - Armadio 4 euro 8304,06 113,52 1,367

IM:002.005.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 8'304,06 113,52, 1,367

M:002.006 Giardini Portavalle - Armadio 5 euro 1917224 304,08, 1,586

M:002.006.001 Opere edili ¢ stradali euro 3'911,19 8449 2,160

M:002.006.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 15261,05 219,59, 1,439}

M:002.007 Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6 euro 22°523,49 360,46, 1,600

M:002.007.001 Opere edili e stradali euro 3'594,56 86,14 2396

M.:002.007.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 18928,93 274,320 1,449

M:002.008 Piazzale stazione FFS - Armadio 7 euro 20124424 309,40, 1,528

M:002.008.001 Opere edili e stradali euro 2'336,89 50,03 2,141

M:002.008.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 1790735 259,37, 1,448

M:002.009 Parcheggio stazione FFS - Armadio 8 euro 18'663,81: 284,110 1,522

IM:002.009.001 Opere edili e stradali euro 843,26, 1524, 1,807
{M:002.009.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 17°820,55 268,87 1,509

M:002.010 Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Ammadio 9 euro 16’849,22‘ 25731 1,527

M:002.010.001 Opere edili e stradali euro 17463,66 33,90, 27316

M:002.010.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 15385,56 223,417 1,452

119°009,38 1810,11} 1,521
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