COMUNE DI JESI

PROV. DI ANCONA

Oggetto:
spogliatoi

Lavori di readlizzazione
e

locali accessori

“Bocciofila Jesina A.S.D."
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Proprieta: Comune di Jesi
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Cap. Descrizione Importi parziali (€) | Importi totali (€)
AO1 | Struttura prefabbricata ad wuso 123.000,00
spogliatoi,docce ,centrale termica
A02 | Opere edili 26.168,99
Totale importo lavori a misura,a 149.168,99
COTpO.
B Somme a disposizione della
stazione appaltante per
BO1 | Oneri per prove di laboratorio ed 800,00
accertamenti tecnici
B02 | Imprevisti 2231,01
B03 | Spese tecniche relative
a:progettazione,alle necessarie
attivita preliminari e di
supporto,nonché al coordinamento
della  sicurezza in fase di
progettazione,alla  direzione e
contabilitd lavori,al coordinamento
in fase di esecuzione 9000,00
B04 | Spese tecniche per redazione
indagine geologica
800,00
Totale somme a disposizione 12.031,01
Totale dell’opera 161.200,00
CO01 |IVA e Cassa di Previdenza su spese 2.419,20
tecniche
C02 | IVA su lavori 14.916,90
Totale IVA 17.336,10
D | Costo totale dell’opera 178.536,10

Oneri a carico del Comune di Jesi:

-progetto e dd.ll. struttura di fondazione del prefabbricato

-alta sorveglianza

-collaudo strutture
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