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ALLEGATI: 

- COMPUTO METRICO 

- PIANTA COPERTURA (stato di fatto) CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 



COMUNE DI JESI

Lavori di: PROGETTO DEFINITIVO

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: Lavori 2016

Descrizione: PREZZARIO DI RIFERIMENTO MARCHE 2016

Scuola Mazzini - progetto

Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

02.05.001* Allestimento    di    ponteggi    in    c astelli    prefabbricati.
Allestimento    di    ponteggi    in    castelli    prefabbricati,
compreso   il   montaggio,   il   nolo   fino   a   6   mesi   e   lo
smontaggio   a   lavori   ultimati,   trasporto   d i   andata   e
ritorno,  formazione  di  piani  di  lavoro  in  ta voloni  e/o
lamiera  zincata,  relativa  al  ponte  e  sottopon te  in  quota,
parapetti,  scarpe  protettive  in  tavole,  scale  di  servizio
con   relativi   parapetti,   piani   di   riposo   e   botole   di
sicurezza,  gli  spinotti  le  basette  etc.  Il  t utto  realizzato
nel    rispetto    delle    vigenti    norme    in    materia    di
infortunistica sul lavoro.

1 02.05.001* 002 Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Facciata Via XXIV Maggio - H=10.35m
(10.50+2.00)*(10.35+1.50) 148.125
Facciata Via Marconi - H=10.60m
(8.50+2.00)*(10.60+1.50) 127.050

Totale m² 275.175 19.65 5,407.19

2 02.05.012* Noleggio  di  teli  o  reti  in  nylon  pesante  per  schermatura  di
ponteggi.   Noleggio   di   teli   o   reti   in   nylon   pesante   per
schermatura  di  ponteggi,  da  applicarsi  sulle  impalcature  di
servizio  a  protezione  della  pubblica  incolumità,  compreso  il
fissaggio  con  eventuale  uso  di  tavolato,  compresi  sfridi  e
smontaggi    a    lavoro    ultimato    nonché    il    trasporto    del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
Facciata Via XXIV Maggio - H=10.35m
(10.50+2.00)*10.35 129.375
Facciata Via Marconi - H=10.60m
(8.50+2.00)*10.60 111.300

Totale m² 240.675 4.91 1,181.71

3 02.05.013* Tavolato  in  opera  dello  spessore  di  4-5  cm  o  pannelli  in
lamiera  zincata.  Formazione  di  mantovane  e  piani  di  lavoro
per  ponteggi  metallici,  nonché  per  opere  di  protezione  in
genere,  realizzati  con  tavolato  dello  spessore  di  4-5  cm  o
con  pannelli  di  lamiera  zincata,  compreso  il  montaggio  ed  il
successivo   smontaggio   a   lavoro   ultimato   e   compreso
l'onere   per   eventuali   sfridi,   tagli   e   chioderie   delle   parti
lignee.
FORMAZIONE DI MANTOVANE
Facciata Via XXIV Maggio
(10.50+2.00)*2.00 25.000
Facciata Via Marconi 
(8.50+2.00)*2.00 21.000

Totale m² 46.000 15.10 694.60

Totale Subcapitolo:
ZONA A/PONTEGGI 7,283.50

A riportare 7,283.50
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Riporto 7,283.50

4 02.04.012* Rimozione   di   elementi   metallici   strutturali   e   non.   Sono
compresi:  le  opere  murarie  atte  a  liberare  i  montanti  ed  i
sostegni   dalle   murature;   il   calo   a   terra   del   materiale   di
risulta,   l'accatastamento   nell'ambito   del   cantiere   e   la
cernita.     Sono     altresì     compresi:     la     movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tiranti in acciaio sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
7*1.50*5.02 52.710
Cordolo sopra capriata sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(4.95+4.95)*5.02 49.698
Cordolo sopra puntone sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(7.15*1.05)*5.02 37.688
Spezzoni dx-sx trave di colmo cordolo sez.80x8mm -
ps=5.02 kg/m
(1.50+1.50)*5.02 15.060

TIRANTE PUNTONI - N=2
Profilo UPN 80 - ps=8.65 kg/m
2*(0.35+0.35+0.30)*8.65 17.300

CATENA CAPRIATA - 2 tiranti diam.16mm - ps=1.578
kg/m
(9.45+9.45)*1.578 29.824
CUFFIA TESTA CAPRIATA
2*(0.350*0.416*0.08)*7850.00 182.874
2*(0.218*0.180*0.08)*7850.00 49.285
2*(2*(0.210*0.180*0.08)*7850.00) 94.954

CATENA PUNTONI - diam.20mm - ps=2.466 kg/m
6.20*2.466 15.289
8.70*2.466 21.454
PIASTRA FISSAGGIO CATENA PUNTONI -
sez.200x200x10mm
2*(0.20*0.20*0.01*7850.00) 6.280

Totale kg 572.416 1.05 601.04

5 24.01.002* Smontaggio  del  solo  manto  di  copertura.  Smontaggio  del
solo  manto  di  copertura  costituito  da  coppi  o  tegole,  lastre
di  ardesia,  lamiera  ecc.  compreso  l'onere  di  rimozione  delle
scossaline   e   converse,   le   opere   murarie   e   quant'altro
necessario  per  la  perfetta  pulizia  del  piano  di  appoggio;  la
cernita    ed    accatastamento    del    materiale    riutilizzabile
nell'ambito  del  cantiere,  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(10.50*8.50)*1.05 93.713

Totale m² 93.713 19.58 1,834.90

24.01.004* Smontaggio  di  tavolato.  Smontaggio  de l  tavolato  fino  a
cm     5     di     spessore,     compresa     la     cernita     e
l'accatastamento  del  materiale  riutilizzabile  n ell'ambito
del  cantiere,  compreso  inoltre  il  calo  a  bas so,  il  carico,
scarico    e    trasporto    delle    macerie    al la    pubblica
discarica autorizzata.

6 24.01.004* 002 Solai di copertura 
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(6.30*9.80)*1.05 64.827

Totale m² 64.827 10.38 672.90

24.01.006* Smontaggio  della  media  e  grossa  ordi tura.  Smontaggio
della   media   e   grossa   orditura   (escluse   capriate)   da
eseguirsi  a  qualsiasi  altezza,  costituita  da  puntoni  e
terzere,  compresa  l'eventuale  rimozione  di  chi oderia,

A riportare 10,392.34
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Riporto 10,392.34

cernita   ed   accatastamento   del   materiale   r iutilizzabile
nell'ambito   del   cantiere,   le   opere   murari e   relative,
nonché  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e  trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

7 24.01.006* 002 Solai di copertura 
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
ARCARECCI E PUNTONI
(6.30*9.80)*1.05 64.827

Totale m² 64.827 17.47 1,132.53

8 24.01.007* Smontaggio  di  capriate  in  legno.  Smontaggio  di  capriate
tradizionali  in  legno  poste  a  qualsiasi  altezza,  costituite  da
catena,  saette,  puntoni,  monaci  ed  eventuali  mensole,  la
rimozione   delle   staffe   e   cernita   ed   accatastamento   del
materiale   riutilizzabile   nell'ambito   del   cantiere,   le   opere
murarie  relative,  nonché  il  calo  a  basso,  il  carico,  trasporto
e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
0.20*0.20*(4.95+4.95+9.45+1.36) 0.828

Totale m³ 0.828 300.25 248.61

9 NP.01 Rimozione   guaina   impermeabilizzante.   Sono   compresi:
l’onere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione  nell’ambito
del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il
relativo  carico  su  automezzo  meccanico  ed  il  trasporto  a
discarica  con  i  relativi  oneri.  Sono  da  computarsi  a  parte  le
eventuali  opere  di  protezione.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(6.30*9.80)*1.05 64.827

Totale m² 64.827 12.00 777.92

10 NP.02 Rimozione  di  pannello  isolante.  Sono  compresi:  l’onere  per
il  calo  in  basso,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere
dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico
su  automezzo  meccanico  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i
relativi  oneri.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere
di  protezione.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(6.30*9.80)*1.05 64.827

Totale m² 64.827 5.00 324.14

Totale Subcapitolo:
ZONA A/DEMOLIZIONI 5,592.04

A riportare 12,875.54
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Riporto 12,875.54

05.02.007 Orditura  di  tetti  in  legno  lamellare.   Costruzione  della
struttura   portante   del   tetto,   realizzato   con   legno   di
abete  rosso  lamellare,  incollato  con  colle  re sorciniche
secondo  le  norme  DIN  ed  impregnate  con  una  mano  di
Xiladecor,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono  co mpresi:  la
coloritura  scelta  dalla  D.L.;  il  calcolo  per  i  carichi  e
sovraccarichi   di   cui   al   D.M.   12.2.82   e   comunque
secondo  le  norme  vigenti;  la  ferramenta  per  il  fissaggio
di  tutti  i  componenti  in  acciaio  zincato  a  bagno  dopo  la
lavorazione;  le  piastre  di  ancoraggio  delle  c apriate  ai
cordoli   o   alle   murature,   il   tutto   secon do   la   vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto a ltro
occorre per dare l'opera finita.

11 05.02.007 001 Con    schema    statico    semplice    (travi    semplicemente
appoggiate, e simili).
ARCARECCI sez.16x16cm GL24H
(0.16*0.16)*(9.16+8.31+7.46+6.61+5.76+4.06) 1.059
(0.16*0.16)*(5.66+4.81+3.96+3.11+2.26+0.56) 0.521
PUNTONI sez.20x24cm GL24h
(0.20*0.24)*(5.00+1.35)    di colmo 0.305
(0.20*0.24)*((5.07+6.90+2.00)*1.05) 0.704
CAPRIATA travi GL24h
(0.20*0.24)*(4.95+4.95)    puntoni 0.475
(0.20*0.20)*(1.45+1.45)    saette 0.116
(0.20*0.20)*1.45    monaco 0.058

Totale m³ 3.238 1,322.71 4,282.93

07.02.020 Isolante    termico    in    rotoli    di    polistirene    espanso.
Isolante  termico  in  rotoli  costituito  da  un  pannello  di
polistirene          espanso          estruso          monostrato
autoestinguente   densità   Kg/m³   34-38   e   con duttività
termica  di  0,021  Kcal/mh  C,  tagliato  a  liste lli  larghi  mm
50   ed   assemblato   in   continuo   ad   una   m embrana
impermeabilizzante                  bitume                  polimero
elastoplastomerica  armata  con  tessuto  non  tess uto  di
poliestere  da  filo  continuo.  Fornito  e  posto  in  opera.  E'
compreso  l'idoneo  adesivo  a  freddo  da  g/m²  4 00.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.

12 07.02.020 001 Spessore pannello 2 cm/4mmP.
(10.50*8.50)*1.05 93.713

Totale m² 93.713 20.63 1,933.30

24.06.010* Fornitura  e  posa  in  opera  del  tavol ato  per  sottomanto
di  copertura  e  solai  di  piano.  Fornitura  e  posa  in  opera
del  tavolato  per  formazione  di  sottomanto  di  copertura
e  solai  di  piano,  compresa  la  chioderia  nece ssaria  per
il  fissaggio,  i  tagli,  le  eventuali  opere  mu rarie  saranno
compensate a parte.

13 24.06.010* 002 In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO s=3.2 cm
(6.30*9.80)*1.05 64.827

Totale m² 64.827 33.42 2,166.52

14 24.06.016* Posa   in   opera   del   solo   manto   di   copertura   con   coppi
provenienti  dallo  smontaggio  nell'ambito  del  cantiere.  Posa
in  opera  del  solo  manto  di  copertura  con  coppi  provenienti
dallo   smontaggio   nell'ambito   dello   stesso   cantiere,   ed
eventuale   integrazione   di   materiale   da   pagarsi   a   parte.
Compreso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
(10.50*8.50)*1.05 93.713

Totale m² 93.713 35.28 3,306.19

15 24.10.001* Fornitura  e  posa  in  opera  in  appoggio  di  profilati  in  ferro
(IPE-IPN-U).  Fornitura  e  posa  in  opera  di  profilati  metallici

A riportare 24,564.48
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Riporto 24,564.48

di  qualsiasi  forma,  sezione  e  dimensione,  per  formazione  di
elementi  strutturali  o  di  consolidamento  quali  putrelle  IPE,
IPN   e   U,   poste   in   appoggio,   nonché   cordolo   metallico
realizzato    con    piatto    posto    alla    sommità    del    muro.
Compreso   l'onere   per   i   fori,   le   saldature   o   bulloneria
secondo  le  indicazioni  fornite  dalla  direzione  lavori  e  per  il
sollevamento  in  quota.  Sono  escluse  le  opere  murarie  e  le
strutture composte quali capriate ecc.
Tiranti in acciaio sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
7*1.50*5.02 52.710
Cordolo sopra capriata sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(4.95+4.95)*5.02 49.698
Cordolo sopra puntone sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(7.15*1.05)*5.02 37.688
Spezzoni dx-sx trave di colmo cordolo sez.80x8mm -
ps=5.02 kg/m
(1.50+1.50)*5.02 15.060

EVENTUALI - spezzoni di sez.80x8mm da saldare al
cordolo a traliccio posto sopra la muratura
7*1.00*5.02 35.140

TIRANTE PUNTONI - N=2
Profilo UPN 80 - ps=8.65 kg/m
2*(0.35+0.35+0.30)*8.65 17.300

Totale kg 207.596 4.82 1,000.61

16 24.10.003* Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma
e  sezione.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  ferro  lavorato  di
qualsiasi  forma,  sezione  e  dimensione  per  formazione  di
elementi    strutturali    o    di    consolidamento    quali    tiranti,
manicotti,    piastre    di    ancoraggio    tiranti,    capochiave,
fazzoletti,   scatole   e   capriate;   compreso   l'onere   per   fori,
sagomature,  piegature,  filettature,  saldature,  bulloneria  di
qualsiasi  forma  e  tipo  ed  i  vari  adattamenti  necessari  sul
posto;  sono  escluse  da  questa  voce  tutte  le  opere  relative  a
ringhiere,  scale,  cancellate,  infissi  di  porte  e  finestre.  Sono
escluse le opere murarie.
CATENA CAPRIATA - 2 tiranti diam.16mm - ps=1.578
kg/m
(9.45+9.45)*1.578 29.824
CUFFIA TESTA CAPRIATA
2*(0.350*0.416*0.08)*7850.00 182.874
2*(0.218*0.180*0.08)*7850.00 49.285
2*(2*(0.210*0.180*0.08)*7850.00) 94.954

CATENA PUNTONI - diam.20mm - ps=2.466 kg/m
6.20*2.466 15.289
8.70*2.466 21.454
PIASTRA FISSAGGIO CATENA PUNTONI -
sez.200x200x10mm
2*(0.20*0.20*0.01*7850.00) 6.280

Totale kg 399.960 8.18 3,271.67

17 24.13.003* Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti  antimuffa
e  antitarlo.  Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti
antimuffa  del  tipo  xilamon  dato  a  due  mani  con  pennello  e
eseguito   mediante   immersione   in   apposita   vasca   per   la
durata  sufficiente  alla  completa  inumidificazione,  compreso
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito.  La  misurazione
verrà  effettuata  secondo  lo  sviluppo  di  tutta  la  superficie
trattata.
TAVOLATO s=3.2 cm
(6.30*9.80)*1.05 64.827

Totale m² 64.827 11.86 768.85

18 NP.03 Fornitura  e  posa  in  opera  su  tutte  le  aerazioni  eseguite  in

A riportare 29,605.61
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Riporto 29,605.61

copertura di apposito elemento speciale areatore a tegola.
SU TUTTA LA COPERTURA
20 20.000

Totale Cad. 20.000 35.00 700.00

19 NP.04 Costo orario della manodopera.
INSERIRE COSTO ORARIO PER EVENTUALI LAVORI IN
ECONOMIA

Totale ora 0.000 25.96 0.00

Totale Subcapitolo:
ZONA A/RICOSTRUZIONI 17,430.07

Totale Capitolo:
ZONA A 30,305.61

A riportare 30,305.61
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20 04.05.007 Trattamento   antiparassitario   e   fungicida   di   prevenzione,
con  pennello.  Trattamento  antiparassitario  e  fungicida  di
prevenzione  per  legname  da  costruzione,  da  eseguire  a
pennello,   a   più   mani   con   prodotto   incolore   ad   azione
prolungata  fino  ad  assorbimento  di  litri  0,250  di  prodotto  per
m²  di  superficie  in  legno  da  trattare.  E'  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Valutazione  a  m²  di
superficie lignea effettivamente trattata.
TUTTA LA SUPERFICIE
(9.24*9.62)*1.05 93.333

Totale m² 93.333 18.58 1,734.13

11.01.001 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e    pilastri   in   profilati
semplici.   Manufatti   in   acciaio   per   travi   e   pilastri   in
profilati   laminati   a   caldo   della   Serie   IPE,   IPN,   HEA,
HEB,  HEM,  UPN,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformità
alle  norme  CNR  10011.  Sono  compresi:  le  pias tre  di
attacco  e  di  irrigidimento;  il  taglio  a  misu ra;  le  forature;
le   flange;   la   bullonatura   (con   bulloni   di   qualsiasi
classe)  o  saldatura;  etc.  E'  inoltre  compreso   quanto
altro   occorre   per   dare   l'opera   finita.   Sono   esclusi   i
trattamenti   protettivi   e   le   verniciature   che   verranno
computati a parte.

21 11.01.001 002 In acciaio Fe 430 B.
TRAVI HEA 120 - ps=19.90 kg/m
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
11*(6.45+3.45)*19.90 2,167.110

Totale kg 2,167.110 2.90 6,284.62

22 11.02.005 Mano  di  fondo  antiruggine.  Mano  di  fondo  di  antiruggine  a
base   di   fosfato   di   zinco   in   veicolo   oleofenico,   spessore
30/40 micron.
TRAVI HEA 120 
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
2167.110/1000 2.167

Totale 1000kg 2.167 140.70 304.90

23 24.01.021* Taglio   a   forza   di   muratura   piena   di   qualsiasi   natura   e
consistenza.  Taglio  a  forza  di  muratura  piena  di  qualsiasi
natura   e   consistenza   esclusa   la   roccia   da   mina   e   il
calcestruzzo,  da  eseguirsi  con  mezzi  manuali  o  con  l'ausilio
di   piccoli   demolitori,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità,
compresa  la  scesa  del  materiale,  gli  scarriolamenti  a  mano
sino   ai   punti   di   carico,   cernita   ed   accatastamento   del
materiale  riutilizzabile  nell'ambito  del  cantiere,  trasporto  e
scarico     delle     macerie     alla     pubblica     discarica.     Le
misurazioni  verranno  effettuate  secondo  figure  geometriche
di  inviluppo  di  massimo  ingombro  con  detrazione  di  tutti  i
vuoti,  comunque  con  un  minimo  di  0,05  m³  per  ogni  singola
intervento.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
PER APPOGGIO TRAVI HEA 120
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
0.05*11*2 1.100
0.05*11*2 1.100

Totale m³ 2.200 374.90 824.78

24.06.010* Fornitura  e  posa  in  opera  del  tavol ato  per  sottomanto
di  copertura  e  solai  di  piano.  Fornitura  e  posa  in  opera
del  tavolato  per  formazione  di  sottomanto  di  copertura
e  solai  di  piano,  compresa  la  chioderia  nece ssaria  per
il  fissaggio,  i  tagli,  le  eventuali  opere  mu rarie  saranno
compensate a parte.

24 24.06.010* 002 In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO s=3.2 cm 

A riportare 39,454.04
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 39,454.04

nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00 30.000

Totale m² 30.000 33.42 1,002.60

25 24.13.003* Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti  antimuffa
e  antitarlo.  Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti
antimuffa  del  tipo  xilamon  dato  a  due  mani  con  pennello  e
eseguito   mediante   immersione   in   apposita   vasca   per   la
durata  sufficiente  alla  completa  inumidificazione,  compreso
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito.  La  misurazione
verrà  effettuata  secondo  lo  sviluppo  di  tutta  la  superficie
trattata.
Nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00 30.000

Totale m² 30.000 11.86 355.80

Totale Capitolo:
ZONA B 10,506.83

A riportare 40,812.44
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 40,812.44

26 04.05.007 Trattamento   antiparassitario   e   fungicida   di   prevenzione,
con  pennello.  Trattamento  antiparassitario  e  fungicida  di
prevenzione  per  legname  da  costruzione,  da  eseguire  a
pennello,   a   più   mani   con   prodotto   incolore   ad   azione
prolungata  fino  ad  assorbimento  di  litri  0,250  di  prodotto  per
m²  di  superficie  in  legno  da  trattare.  E'  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Valutazione  a  m²  di
superficie lignea effettivamente trattata.
TUTTA LA SUPERFICIE
(9.15*9.42)*1.05 90.503

Totale m² 90.503 18.58 1,681.55

11.01.001 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e    pilastri   in   profilati
semplici.   Manufatti   in   acciaio   per   travi   e   pilastri   in
profilati   laminati   a   caldo   della   Serie   IPE,   IPN,   HEA,
HEB,  HEM,  UPN,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformità
alle  norme  CNR  10011.  Sono  compresi:  le  pias tre  di
attacco  e  di  irrigidimento;  il  taglio  a  misu ra;  le  forature;
le   flange;   la   bullonatura   (con   bulloni   di   qualsiasi
classe)  o  saldatura;  etc.  E'  inoltre  compreso   quanto
altro   occorre   per   dare   l'opera   finita.   Sono   esclusi   i
trattamenti   protettivi   e   le   verniciature   che   verranno
computati a parte.

27 11.01.001 002 In acciaio Fe 430 B.
TRAVI HEA 120 - ps=19.90 kg/m
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
(9.05+8.15+7.30+6.45+5.55+4.70+5.55+5.85+5.85+5.85+5.
85)*19.90 1,395.985
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 4
(8.10+6.40+4.70+1.80)*19.90 417.900
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 4
(3.30+2.45+1.55+0.80)*19.90 161.190

Totale kg 1,975.075 2.90 5,727.72

28 11.02.005 Mano  di  fondo  antiruggine.  Mano  di  fondo  di  antiruggine  a
base   di   fosfato   di   zinco   in   veicolo   oleofenico,   spessore
30/40 micron.
TRAVI HEA 120 - ps=19.90 kg/m
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
1980.050/1000 1.980

Totale 1000kg 1.980 140.70 278.59

29 24.01.021* Taglio   a   forza   di   muratura   piena   di   qualsiasi   natura   e
consistenza.  Taglio  a  forza  di  muratura  piena  di  qualsiasi
natura   e   consistenza   esclusa   la   roccia   da   mina   e   il
calcestruzzo,  da  eseguirsi  con  mezzi  manuali  o  con  l'ausilio
di   piccoli   demolitori,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità,
compresa  la  scesa  del  materiale,  gli  scarriolamenti  a  mano
sino   ai   punti   di   carico,   cernita   ed   accatastamento   del
materiale  riutilizzabile  nell'ambito  del  cantiere,  trasporto  e
scarico     delle     macerie     alla     pubblica     discarica.     Le
misurazioni  verranno  effettuate  secondo  figure  geometriche
di  inviluppo  di  massimo  ingombro  con  detrazione  di  tutti  i
vuoti,  comunque  con  un  minimo  di  0,05  m³  per  ogni  singola
intervento.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
PER APPOGGIO TRAVI HEA 120
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
0.05*(7+9+4+4) 1.200

Totale m³ 1.200 374.90 449.88

30 24.06.001* Opere  necessarie  alla  verifica  degli  appoggi  delle  capriate
da  eseguirsi  in  sito.  Opere  necessarie  alla  verifica  degli
appoggi  delle  capriate  per  constatare  la  reale  consistenza
del  legno,  compreso  l'onere  della  rimozione  della  muratura
sino   alla   completa   messa   in   luce   della   parte   lignea.

A riportare 48,950.18
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 48,950.18

Compreso   inoltre   il   calo   a   basso,   il   carico,   scarico   e
trasporto  delle  macerie  alla  pubblica  discarica.  Valutazione
per ogni singolo appoggio.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
Verifica teste capriate e puntoni
4+4 8.000

Totale cad 8.000 78.07 624.56

24.06.010* Fornitura  e  posa  in  opera  del  tavol ato  per  sottomanto
di  copertura  e  solai  di  piano.  Fornitura  e  posa  in  opera
del  tavolato  per  formazione  di  sottomanto  di  copertura
e  solai  di  piano,  compresa  la  chioderia  nece ssaria  per
il  fissaggio,  i  tagli,  le  eventuali  opere  mu rarie  saranno
compensate a parte.

31 24.06.010* 002 In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO s=3.2 cm 
nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00 30.000

Totale m² 30.000 33.42 1,002.60

32 24.10.003* Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma
e  sezione.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  ferro  lavorato  di
qualsiasi  forma,  sezione  e  dimensione  per  formazione  di
elementi    strutturali    o    di    consolidamento    quali    tiranti,
manicotti,    piastre    di    ancoraggio    tiranti,    capochiave,
fazzoletti,   scatole   e   capriate;   compreso   l'onere   per   fori,
sagomature,  piegature,  filettature,  saldature,  bulloneria  di
qualsiasi  forma  e  tipo  ed  i  vari  adattamenti  necessari  sul
posto;  sono  escluse  da  questa  voce  tutte  le  opere  relative  a
ringhiere,  scale,  cancellate,  infissi  di  porte  e  finestre.  Sono
escluse le opere murarie.
acciaio per piastrame di collegamento degli elementi in
legno delle due capriate
piatto sez.80x8 ps=5.02kg/m
2*(2*6.00)*5.02 120.480

Totale kg 120.480 8.18 985.53

33 24.13.003* Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti  antimuffa
e  antitarlo.  Trattamento  di  tutte  le  parti  in  legno  con  prodotti
antimuffa  del  tipo  xilamon  dato  a  due  mani  con  pennello  e
eseguito   mediante   immersione   in   apposita   vasca   per   la
durata  sufficiente  alla  completa  inumidificazione,  compreso
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito.  La  misurazione
verrà  effettuata  secondo  lo  sviluppo  di  tutta  la  superficie
trattata.
Nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00 30.000

Totale m² 30.000 11.86 355.80

Totale Capitolo:
ZONA C 11,106.23

Importo lavori 51,918.67
A detrarre ribasso del 0 % 0.00

Importo netto 51,918.67

Progettista

_______________________
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Descrizione Capitolo Subcapitolo

ZONA A 30,305.61

PONTEGGI 7,283.50

DEMOLIZIONI 5,592.04

RICOSTRUZIONI 17,430.07

ZONA B 10,506.83

ZONA C 11,106.23

Importo lavori 51,918.67
A detrarre ribasso del 0 % 0.00

Importo netto 51,918.67
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