PROGETTO DEFINITIVO

CONSOLIDAMENTO COPERTURA IN LEGNO DELLA SCUOLA “G. MAZZINI”

VIA XXIV MAGGIO N.5 — JESI (AN)

ALLEGATI:
COMPUTO METRICO
PIANTA COPERTURA (stato di fatto) CON INDIVIDUAZIONE INTERVENT!



Scuola Mazzini - progetto

COMUNE DI JESI

Lavori di: PROGETTO DEFINITIVO

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: Lavori 2016
Descrizione: PREZZARIO DI RIFERIMENTO MARCHE 2016

Regolo - Namirial S.p.A.




Scuola Mazzini - progetto

Subcapitolo: ZONA A/IPONTEGGI

Computo Lavori 2016

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
02.05.001* Allestimento di ponteggi in ¢ astelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto d i andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in ta  voloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottopon te in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il t utto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia  di
infortunistica sul lavoro.
1|02.05.001* 002 | Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Facciata Via XXIV Maggio - H=10.35m
(10.50+2.00)*(10.35+1.50) 148.125
Facciata Via Marconi - H=10.60m
(8.50+2.00)*(10.60+1.50) 127.050
Totale | m? 275.175 19.65 5,407.19
2|02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di
servizio a protezione della pubblica incolumita, compreso il
fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
Facciata Via XXIV Maggio - H=10.35m
(10.50+2.00)*10.35 129.375
Facciata Via Marconi - H=10.60m
(8.50+2.00)*10.60 111.300
Totale | m2 240.675 491 1,181.71
3|02.05.013* Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in
lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro
per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o
con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il
successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso
l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti
lignee.
FORMAZIONE DI MANTOVANE
Facciata Via XXIV Maggio
(10.50+2.00)*2.00 25.000
Facciata Via Marconi
(8.50+2.00)*2.00 21.000
Totale | m? 46.000 15.10 694.60
Totale Subcapitolo:
ZONA AIPONTEGGI 7,283.50
Arriportare 7,283.50
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Scuola Mazzini - progetto
Subcapitolo: ZONA A/IDEMOLIZIONI

Computo Lavori 2016

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 7,283.50
4|02.04.012* Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i
sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di
risulta, l'accatastamento nellambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tiranti in acciaio sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
7*1.50*5.02 52.710
Cordolo sopra capriata sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(4.95+4.95)*5.02 49.698
Cordolo sopra puntone sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(7.15*1.05)*5.02 37.688
Spezzoni dx-sx trave di colmo cordolo sez.80x8mm -
ps=5.02 kg/m
(1.50+1.50)*5.02 15.060
TIRANTE PUNTONI - N=2
Profilo UPN 80 - ps=8.65 kg/m
2*(0.35+0.35+0.30)*8.65 17.300
CATENA CAPRIATA - 2 tiranti diam.16mm - ps=1.578
kg/m
(9.45+9.45)*1.578 29.824
CUFFIA TESTA CAPRIATA
2*(0.350*0.416*0.08)*7850.00 182.874
2*(0.218*0.180*0.08)*7850.00 49.285
2*(2*(0.210*0.180%0.08)*7850.00) 94.954
CATENA PUNTONI - diam.20mm - ps=2.466 kg/m
6.20*2.466 15.289
8.70*2.466 21.454
PIASTRA FISSAGGIO CATENA PUNTONI -
s5ez.200x200x10mm
2*(0.20*0.20*0.01*7850.00) 6.280
Totale | kg 572.416 1.05 601.04
5|24.01.002* Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del
solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre
di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle
scossaline e converse, le opere murarie e quantaltro
necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la
cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(10.50*8.50)*1.05 93.713
Totale | m? 93.713 19.58 1,834.90
24.01.004* Smontaggio di tavolato. Smontaggio de | tavolato fino a
cm 5 di spessore, compresa la cernita e
l'accatastamento del materiale riutilizzabile n  ell'ambito
del cantiere, compreso inoltre il calo a bas  so, il carico,
scarico e trasporto delle macerie al la pubblica
discarica autorizzata.
6|24.01.004* 002 | Solai di copertura
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(6.30*9.80)*1.05 64.827
Totale | m2 64.827 10.38 672.90
24.01.006* Smontaggio della media e grossa ordi  tura. Smontaggio
della media e grossa orditura (escluse capriate) da
eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e
terzere, compresa l'eventuale rimozione di chi  oderia,
Arriportare 10,392.34
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24.01.006*

24.01.007*

NP.01

NP.02

002

Riporto

cernita ed accatastamento del materiale r iutilizzabile
nellambito del cantiere, le opere murari e relative,
nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

Solai di copertura
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
ARCARECCI E PUNTONI
(6.30*9.80)*1.05
Totale

Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate
tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da
catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la
rimozione delle staffe e cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nellambito del cantiere, le opere
murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto
e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
0.20%0.20%(4.95+4.95+9.45+1.36)

Totale

Rimozione guaina impermeabilizzante. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(6.30*9.80)*1.05

Totale

Rimozione di pannello isolante. Sono compresi: I'onere per
il calo in basso, la movimentazione nel’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
(6.30*9.80)*1.05

Totale

Totale Subcapitolo:
ZONA A/DEMOLIZIONI

Ariportare

m2

m3

m2

m2

64.827

64.827

0.828

0.828

64.827

64.827

64.827

64.827

17.47

300.25

12.00

5.00

10,392.34

1,132.53

248.61

777.92

324.14

5,592.04

12,875.54
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Scuola Mazzini - progetto
Subcapitolo: ZONA A/RICOSTRUZIONI

Computo Lavori 2016

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 12,875.54
05.02.007 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della
struttura portante del tetto, realizzato con legno di
abete rosso lamellare, incollato con colle re  sorciniche
secondo le norme DIN ed impregnate con una  mano di
Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono co mpresi: la
coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio
di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
lavorazione; le piastre di ancoraggio delle ¢  apriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secon do la vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto a Itro
occorre per dare l'opera finita.
11| 05.02.007 001 |Con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili).
ARCARECCI sez.16x16cm GL24H
(0.16*0.16)*(9.16+8.31+7.46+6.61+5.76+4.06) 1.059
(0.16*0.16)*(5.66+4.81+3.96+3.11+2.26+0.56) 0.521
PUNTONI sez.20x24cm GL24h
(0.20*0.24)*(5.00+1.35) di colmo 0.305
(0.20*0.24)*((5.07+6.90+2.00)*1.05) 0.704
CAPRIATA travi GL24h
(0.20*0.24)*(4.95+4.95)  puntoni 0.475
(0.20*0.20)*(1.45+1.45) saette 0.116
(0.20*0.20)*1.45 monaco 0.058
Totale | m3 3.238 1,322.71 4,282.93
07.02.020 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso.
Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di
polistirene espanso estruso monostrato
autoestinguente densita Kg/m3 34-38 e con duttivita
termica di 0,021 Kcal/mh C, tagliato a liste lli larghi mm
50 ed assemblato in continuo ad una m embrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tess  uto di
poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E'
compreso l'idoneo adesivo a freddo da g/m? 4 00. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar e l'opera
finita.
12| 07.02.020 001 | Spessore pannello 2 cm/4mmP.
(10.50*8.50)*1.05 93.713
Totale | m2 93.713 20.63 1,933.30
24.06.010* Fornitura e posa in opera del tavol ato per sottomanto
di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera
del tavolato per formazione di sottomanto di copertura
e solai di piano, compresa la chioderia nece  ssaria per
il fissaggio, i tagli, le eventuali opere mu rarie saranno
compensate a parte.
13|24.06.010* 002 |In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO s=3.2 cm
(6.30*9.80)*1.05 64.827
Totale | m? 64.827 33.42 2,166.52
14| 24.06.016* Posa in opera del solo manto di copertura con coppi
provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa
in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti
dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed
eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte.
Compreso I'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
(10.50*8.50)*1.05 93.713
Totale | m2 93.713 35.28 3,306.19
15|24.10.001* Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro
(IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici
Ariportare 24,564.48
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Scuola Mazzini - progetto

Subcapitolo: ZONA A/RICOSTRUZIONI

Computo Lavori 2016

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 24,564.48
di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di
elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE,
IPN e U, poste in appoggio, nonché cordolo metallico
realizzato con piatto posto alla sommita del muro.
Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria
secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il
sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
Tiranti in acciaio sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
7*1.50*5.02 52.710
Cordolo sopra capriata sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(4.95+4.95)*5.02 49.698
Cordolo sopra puntone sez.80x8mm - ps=5.02 kg/m
(7.15*1.05)*5.02 37.688
Spezzoni dx-sx trave di colmo cordolo sez.80x8mm -
ps=5.02 kg/m
(1.50+1.50)*5.02 15.060
EVENTUALI - spezzoni di sez.80x8mm da saldare al
cordolo a traliccio posto sopra la muratura
7*1.00*5.02 35.140
TIRANTE PUNTONI - N=2
Profilo UPN 80 - ps=8.65 kg/m
2*(0.35+0.35+0.30)*8.65 17.300
Totale | kg 207.596 4.82 1,000.61
16 | 24.10.003* Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma
e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di
qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di
elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti,
manicotti, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave,
fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere per fori,
sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di
qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul
posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a
ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono
escluse le opere murarie.
CATENA CAPRIATA - 2 tiranti diam.16mm - ps=1.578
kg/m
(9.45+9.45)*1.578 29.824
CUFFIA TESTA CAPRIATA
2*(0.350*0.416*0.08)*7850.00 182.874
2*(0.218*0.180*0.08)*7850.00 49.285
2*(2*(0.210*0.180*0.08)*7850.00) 94.954
CATENA PUNTONI - diam.20mm - ps=2.466 kg/m
6.20*2.466 15.289
8.70*2.466 21.454
PIASTRA FISSAGGIO CATENA PUNTONI -
sez.200x200x10mm
2*(0.20*0.20*0.01*7850.00) 6.280
Totale | kg 399.960 8.18 3,271.67
17| 24.13.003* Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa
e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e
eseguito mediante immersione in apposita vasca per la
durata sufficiente alla completa inumidificazione, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito. La misurazione
verra effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie
trattata.
TAVOLATO s=3.2 cm
(6.30*9.80)*1.05 64.827
Totale | m2 64.827 11.86 768.85
18 | NP.03 Fornitura e posa in opera su tutte le aerazioni eseguite in
Ariportare 29,605.61
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Scuola Mazzini - progetto

Subcapitolo: ZONA A/RICOSTRUZIONI

Computo Lavori 2016

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 29,605.61
copertura di apposito elemento speciale areatore a tegola.
SU TUTTA LA COPERTURA
20 20.000
Totale | Cad. 20.000 35.00 700.00
19| NP.0O4 Costo orario della manodopera.
INSERIRE COSTO ORARIO PER EVENTUALI LAVORI IN
ECONOMIA
Totale | ora 0.000 25.96 0.00
Totale Subcapitolo:
ZONA A/RICOSTRUZIONI 17,430.07
Totale Capitolo:
ZONAA 30,305.61
Ariportare 30,305.61
pag. 6
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Scuola Mazzini - progetto
Capitolo: ZONA B
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 30,305.61
20| 04.05.007 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione,
con pennello. Trattamento antiparassitario e fungicida di
prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a
pennello, a pit mani con prodotto incolore ad azione
prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per
mz2 di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m2 di
superficie lignea effettivamente trattata.
TUTTA LA SUPERFICIE
(9.24*9.62)*1.05 93.333
Totale | m2 93.333 18.58 1,734.13
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e  pilastri in profilati
semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in  conformita
alle norme CNR 10011. Sono compresi: le pias tre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misu  ra; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso guanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.
21|11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
TRAVI HEA 120 - ps=19.90 kg/m
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
11*(6.45+3.45)*19.90 2,167.110
Totale | kg 2,167.110 2.90 6,284.62
22111.02.005 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a
base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.
TRAVI HEA 120
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
2167.110/1000 2.167
Totale | 1000kg 2.167 140.70 304.90
23|24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
natura e consistenza esclusa la roccia da mina e |l
calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio
di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondita,
compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nellambito del cantiere, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche
di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m?3 per ogni singola
intervento.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
PER APPOGGIO TRAVI HEA 120
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
0.05*11*2 1.100
0.05*11*2 1.100
Totale | m3 2.200 374.90 824.78
24.06.010* Fornitura e posa in opera del tavol ato per sottomanto
di copertura e solai di piano. Fornitura e  posa in opera
del tavolato per formazione di sottomanto di copertura
e solai di piano, compresa la chioderia nece  ssaria per
il fissaggio, i tagli, le eventuali opere mu  rarie saranno
compensate a parte.
24 |24.06.010* 002 |In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO s=3.2 cm
Ariportare 39,454.04
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25

24.13.003*

Riporto

nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00

Totale

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa
e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e
eseguito mediante immersione in apposita vasca per la
durata sufficiente alla completa inumidificazione, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito. La misurazione
verra effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie
trattata.
Nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00

Totale

Totale Capitolo:
ZONAB

Ariportare

m2

m2

30.000

30.000

30.000

30.000

33.42

11.86

39,454.04

1,002.60

355.80

10,506.83

40,812.44
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 40,812.44
26| 04.05.007 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione,
con pennello. Trattamento antiparassitario e fungicida di
prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a
pennello, a pit mani con prodotto incolore ad azione
prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per
mz2 di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m2 di
superficie lignea effettivamente trattata.
TUTTA LA SUPERFICIE
(9.15*9.42)*1.05 90.503
Totale | m2 90.503 18.58 1,681.55
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e  pilastri in profilati
semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in  conformita
alle norme CNR 10011. Sono compresi: le pias tre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misu  ra; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso guanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.
27|11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
TRAVI HEA 120 - ps=19.90 kg/m
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
(9.05+8.15+7.30+6.45+5.55+4.70+5.55+5.85+5.85+5.85+5.
85)*19.90 1,395.985
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 4
(8.10+6.40+4.70+1.80)*19.90 417.900
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 4
(3.30+2.45+1.55+0.80)*19.90 161.190
Totale | kg 1,975.075 2.90 5,727.72
28]11.02.005 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a
base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
30/40 micron.
TRAVI HEA 120 - ps=19.90 kg/m
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
1980.050/1000 1.980
Totale | 1000kg 1.980 140.70 278.59
29|24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
natura e consistenza esclusa la roccia da mina e |l
calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio
di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondita,
compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nellambito del cantiere, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche
di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m3 per ogni singola
intervento.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
PER APPOGGIO TRAVI HEA 120
affiancate alle travi in legno di copertura - N. 11
0.05%(7+9+4+4) 1.200
Totale | m3 1.200 374.90 449.88
30| 24.06.001* Opere necessarie alla verifica degli appoggi delle capriate
da eseguirsi in sito. Opere necessarie alla verifica degli
appoggi delle capriate per constatare la reale consistenza
del legno, compreso I'onere della rimozione della muratura
sino alla completa messa in luce della parte lignea.
Arriportare 48,950.18
pag. 9
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Scuola Mazzini - progetto
Capitolo: ZONAC

Computo Lavori 2016

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

31

32

33

24.06.010*

24.06.010*

24.10.003*

24.13.003*

002

Riporto

Compreso inoltre il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica. Valutazione
per ogni singolo appoggio.
COMPRESO TRASPORTO A DISCARICA
Verifica teste capriate e puntoni
4+4

Totale

Fornitura e posa in opera del tavol ato per sottomanto
di copertura e solai di piano. Fornitura e  posa in opera
del tavolato per formazione di sottomanto di copertura
e solai di piano, compresa la chioderia nece  ssaria per
il fissaggio, i tagli, le eventuali opere mu rarie saranno
compensate a parte.

In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO s=3.2 cm
nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00
Totale

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma
e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di
qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di
elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti,
manicotti, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave,
fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere per fori,
sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di
qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul
posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a
ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono
escluse le opere murarie.
acciaio per piastrame di collegamento degli elementi in
legno delle due capriate
piatto sez.80x8 ps=5.02kg/m
2*(2*6.00)*5.02

Totale

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa
e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti
antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e
eseguito mediante immersione in apposita vasca per la
durata sufficiente alla completa inumidificazione, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito. La misurazione
verra effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie
trattata.
Nuovo tavolato ad integrazione di eventuale tavolato
ammalorato
30.00

Totale

Totale Capitolo:
ZONAC

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

Progettista

cad

m2

kg

m2

8.000

8.000

30.000

30.000

120.480

120.480

30.000

30.000

78.07

33.42

8.18

11.86

48,950.18

624.56

1,002.60

985.53

355.80

11,106.23

51,918.67
0.00

51,918.67

Regolo - Namirial S.p.A.
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Scuola Mazzini - progetto
Riepilogo capitoli

Computo Lavori 2016

Descrizione Capitolo Subcapitolo
ZONA A 30,305.61
PONTEGGI 7,283.50
DEMOLIZIONI 5,592.04
RICOSTRUZIONI 17,430.07
ZONA B 10,506.83
ZONAC 11,106.23
Importo lavori 51,918.67
A detrarre ribasso del 0 % 0.00
Importo netto 51,918.67

Regolo - Namirial S.p.A.
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|
PIANTA COPERTURA ZONA C =
- Integrazione di travi HEA 120 affiancate alle travi in legno di copertura; [ IP R
- Formazione di appoggio della testa delle travi in acciaio; _....4/ # i ! / \\I_
. S . N 490 Tt 462 I ’ -
- Trattamento protettivo travi in acciaio; N A - ———— - —————— e 7= V_
- Integrazione di tavolato e trattamento protettivo; I & , %H _
- Trattamento protettivo su tutti gli elementi in legno della copertura; I NS | E
- Verifica degli appoggi delle capriate in sito; : _
- Integrazione di piastrame di collegamento degli elementi in legno L‘moLH I
delle capriate. 3 _
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4 .
ZONAA CZONAB
Via XXIV MAGGIO
ZONA A ZONA B

- Ponteggio parziale su Via XXIV Maggio e su Via Marconi;

- Smontaggio e rimontaggio del manto di copertura in tegole;

- Rimozione di guaina impermeabilizzante e pannello isolante e posa
di nuova guaina accoppiata al pannello isolante;

- Smontaggio degli elementi di copertura (tavolato, arcarecci, puntoni
e capriata);

- Nuovi elementi in legno lamellare GL24h di copertura (capriata,
arcarecci, puntoni) e nuovo tavolato;

- Trattamento protettivo su tavolato;

- Demolizione e ricostruzione di cordolo in acciaio (sopra gli elementi
in legno) e di tiranti in acciaio.

- Integrazione di travi HEA 120 affiancate alle travi in legno di copertura;
- Formazione di appoggio della testa delle travi in acciaio;

- Trattamento protettivo travi in acciaio;

- Integrazione di tavolato e trattamento protettivo;

- Trattamento protettivo su tutti gli elementi in legno della copertura.

SU TUTTA LA COPERTURA:
- Posa in opera di elemento aeratore a tegola.




