Fogliol

QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE-LAVORI 1° STRALCIO

Lavori aree esterne:

- sistemazione dei piazzali esistenti

- realizzazione di piazzale per deposito cassoni

- realizzazione piazzale in adiacenza alla palazzina I

- realizzazione nuovo accesso carrabile da Viale Don Minzoni per i
mezzi operativi

adeguamento e completamento delle reti esistenti (fognature, reti forza
motrice, spostamento condotta Multiservizi) ;

realizzazione nuovi spogliatoi per personale igiene urbana, attraverso
opere di manutenzione straordinaria su una porzione dell’immobile
dell’ex mattatoio

demolizione edifici dissestati;
opere varie di finitura (rifacimento recinzioni, ecc.)

Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%

Spese tecniche (relazione geologica, invarianza idraulica, progettazione
impianti, collaudo strutturale, sorveglianza archeologica)

Accantonamento art. 113 ¢. 2 D Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Allacci
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano per somme a disposizione

TOTALE

€ 120.838,22
€ 66.525,30
€112.725,30

€19.107,29
€31.999,72

€ 351.195,83

€77.263,08

€ 14.000,00
€7.023,92
€ 500,00
€17,17

€ 98.804,17

€ 450.000,00

I1 Responsabile del Procedimento

Ing. Manuela Marconi
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